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TR Slapanov Technicka zprava S0510.1 — Sanace stanovisté transformatoru

1 Ugel a rozsah projektu
Pfedmétem projektu je vyména technologického zatizeni VVN vyvodu do transformatorovych poli
ve stavajici rozvodné 110 kV. Rozvodna je nové rozdélena na dvé &asti (CEZ, a.s. tranzitni ¢ast a
CEPRO zéakaznicka &ast). Soucasti projektu je také vyména fidictho systému, systému chranéni
vyvodu trafopoli 110/6 KV a vyména rozvadécu vlastni spotieby.

Pfedmétem tohoto stavebniho objektu je oprava povrchii (sanace) betonovych a ocelovych
konstrukci v poli transformatoru.

1.1 Nazev a misto stavby

Nézev stavby: Rekonstrukce rozvodny 110kV, Sklad Slapanov
Misto stavby: Areal CEPRO, a.s., Vysoka [530654]

Investor: CEPRO, a.s.
Délnicka 213/12
17000, Praha 7
ICO 60193531
DIC CZ60193531

Provozovatel: CEPRO, a.s.
Délnicka 213/12
17000, Praha 7
ICO 60193531
DIC CZ60193531

1.2 Podklady pro zpracovani

Souvisejici CSN a PNE,

pozadavky investora a provozovatele,

podklady od vyrobci,

metodiky CEZ Distribuce, a.s. platné ke dni zpracovani dokumentace,
zadavaci dokumentace akce,

neuplna stavajici projektova dokumentace r.v.1976,

PD Rekonstrukce R110 — SOMA-ES, Ing. Faltova 02/2017,

mistni Setfeni — vizualni prohlidka.

1.3 Clenéni a rozsah zarizeni

Stavebni objekt SO510.1 — Stanovisté transformatoru 110/6 kV sestava z jednoho celku a nema
dalsi ¢lenéni.

Stavebni objekt SO510.1 fesi:
e povrchy betonovych kontrukei stani transforméatort,
e vanu pod trafostanim vcetné betonové atiky,
e stavebni ocelové konstrukce, vetknuté plotové dilce, nosné ocelové konstrukce.

Stavebni objekt SO510.1 nefesi:
e kovové konstrukce zajistujici predavani vykonu mezi pfistroji — proudovodna draha,
e pfistroje, izolatory, vodice a elektrické technické prvky,
e piihradové konstrukce prevést vodict 6kV,
e odd¢lovaci sténu mezi transformatory.
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1.4 Stavajici stav

Stavajici rozvodna 110kV (viz schéma v pfiloze €. 2) v zapojeni H se ¢tyimi tfipodlovymi vypinaci,
piipojena dvéma linkami velmi vysokého napéti (dale téz jen ,,VVN*) ze sméru Mirovka a ze sméru
Zdar nad Sazavou a piipojenim dvou transformatori 110/6kV. Rozvodna napéji spotiebu celého
skladu CEPRO, a.s. Slapanov.

Zatizeni rozvodny je, vzhledem ke stafi ptistroju, jiz za jeji zivotnosti a pro spolehlivy chod
rozvodny je tfeba provést castecné vymeénu silovych zafizeni, ¢astecné jejich upravu. Nahradni dily
pro stavajici zafizeni jsou z vétSiny nedostupné.

Rozvodna - obj. 243 Slapanov byla spusténa do provozu v roce 1980. V neddvné minulosti
doslo k poruse vypinac¢e 110kV, 3x na spodni ¢asti (prasklé izolatory), 2x na vrchni ¢asti (praskla
vrchni skla). Opravy byly provedeny z pouzitych a vyfazenych vypina¢i od CEZ.

Ve stavajici rozvodné jsou instalovany pro chranéni transformatorti zejména ochrana
rozdilova (R30), dale ochrana podpétova a nadproudova. Pro linkova vedeni jsou to ochrana
distan¢ni (Dxxx) nadproudova a relé opétného zapinani OZxxx.

Stavajici ochrany jsou zastaralé, financné naro¢né z hlediska revizi a jsou mimo standard
distributora - distan¢ni digitalni.

Trafostani nesou zjevné znamky poskozeni povrchu, horni vrstvy betonové konstrukce jsou
zvétralé a odstavaji od zbytku konstrukce. V misté vstupu ocelovych konstrukei, zabran, plotd a
kotev jsou znamky zvétravani vyznamnéjsi a jsou doplnény znamkami pokrocilé koroze. Vzhledem
ke stari konstrukci je to stav o¢ekavatelny.

Kazdé ze dvou trafostani je tvofeno monolitickou podstavou piiblizné 2,6 mx6mx 1,2 m a
vanou. Pidorysné rozméry vany jsou 7,2 X 6 m.

Nasledujici vymeéry jsou uréeny s rezervou: 10 % plochy.

Celkova vymeéra pro sanaci betonovych ploch je: 230 m?.
Plotové dilce s prepoétem na sanovanou plochu (plotového dilce) je: 59 m?.
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1.5 Fotodokumentace
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2 Technické reSeni

2.1 Novy stav

Po provedeni sond a zkousSek bude stanoven konkrétni rozsah tuprav. Povrch trafostani bude
opracovan dle vysledkii odtrhovych zkousek a sond. Je mozné oéekavat odkryti vyztuze ZB
konstrukce.

Ocekavany stav po provedeni sanace je obnovena betonova konstrukce trafostani a oSetfené
ocelové nosné a doplitkové ocelové konstrukce (ploty, zabrany, kotvy, nosniky) ve stavu
zabranujici dal$i degradaci atmosferickymi a provoznimi vlivy.

Sanace se dotyka ploch trafostani pod transformatorem, vetknutych ocelovych konstrukci
(plotovych dilcti), vany pod transformatorem véetné betonové atiky.

Ocelové konstrukce
Ocelové konstrukce budou mechanicky o¢istény, odmastény, opatieny zaklanim a finalnim natérem
dle navodu k danému systému natérovych hmot.

Mista prostupti/vetknuti ocelovych konstrukci a kotev do ZB konstrukce budou systémové
oSetieny proti vnikani vody a vzdu$né vlhkosti osazenim systémovymi prvky s certifikovanou
funkei.

Betonové konstrukce

K povrchové sanaci trafostani bude pouzito kombinace betonovych smési na vrstvy s vyztuzi a
povrchovych sanacnich stérkovych hmot, dle konkrétniho mista hloubky poskozeni dle RDS.
Povrchové hmoty zajisti odolnost proti atmosferickym vliviim a zejména proti UV zateni. Povrhova
vrstva vytvoti bariéru odolnou olejim.

Ostatni konstrukce
Betonové patky pod pfistroji, betonovy kabelovy kanal, plotové dilce kolem arealu, brany a branky,
oddé€lovaci sténa mezi trafostanimi nejsou piredmétem tohoto SO.

Ochranné pospojeni
Kovoveé prvky, vyztuz, nosné ocelové konstrukce musi byt opatfeny ochrannym pospojovanim.

Na sanaci trafostani bude zpracovana zhotovitelem vyrobni PD/RDS, pfipadné i stavebné
technicky prizkum, ve které(m) bude zhodnocen statickym posudkem postup provadéni a finalni
stav Upravy zhlediska zatiZeni transformatorem bé&hem sanace. Spolecné s technologickym
postupem a aktualizovanym harmonogramem vystavby bude RDS piedlozena k odsouhlaseni
zadavateli véetné predani vzorkl barevného provedeni.

Doplnéni tabulek systému jednotného znaceni
Budou doplnény standartnimi oboustrané smaltovanymi tabulkami SJZ dle metodiky CEZd.
Bezpecnostni znaceni bude provedeno dle zvyklosti CEPRO.

2.2 Provizorni stavy

Nejsou uvazovany provizorni stavy. V pifipadé nevyhovujicich statickych vysledkii po odstranéni
poskozenych vrstev ZB konstrukce pod transformatorem miize vzniknout pozadavek na piesun
transformatoru. Zadavatel vydd pokyn po obdrzeni vysledkl statického posudku a nacenéni
sanacnich praci dle RDS.

2.3 Etapizace

Prace jsou rozdéleny pfiblizné do 3 etap. Prace béhem prvni etapy zahrnuji sanaci prvniho
trafostani. Ve druhé etapé je feSeno druhé trafostani a dle moZnosti beznapét'ového stavu budou
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provadény v tfeti etapé dokoncovaci prace, pifip. prace na protipozarni sténé tak, aby nedoSlo
k ohrozeni bezpecnosti osob a majetku.

2.4 Okolnosti realizace

Sanacni prace jsou mozné pouze pii vypnutém zafizeni piislusného pole a zafizeni v dosahu
sanacnich praci. Musi byt provadéna koordinace BOZP a POV uz pred zahajenim praci. Pro sanace
je mozné pouzivat technologie umoznujici provadéni praci pii zapnutem vedlejSim poli, pfitomnost
VN a VVN.

2.5 Technické provedeni

Zvoleny postup bude upiesnén konkrétnim navrhem dodavatele po provedeni odtrhovych zkousek a
sond poskozenych konstrukci. Nize uvedené feseni je pouze navrhové a vychazi z mistniho Setieni
bez moznosti provedeni zkousek v dobé obhlidky.

Pted zapocetim praci budou provedeny sondy a odtrhové zkousky, na zékladé kterych bude
upiesnén stav BK a stanovena hloubka sanace. Stav v dobé sanace bude ovéfen statickym vypoctem
pro stavajici transformator a nosné kolejnice. Na zdkladé provedené analyzy zvoli dodavatel
vhodny technologicky postup.

2.6 Predpokladany postup sanace povrchi betonovych konstrukei

1) Posouzeni stavajici konstrukce, odtrhové zkousky, vypracovani upfesnujiciho vykazu vymeér
dle zjisténého stavu specializovanou firmou,

2) mechanické ocisténi povrchu betonu od usazenych anorganickych nanosi a mechu,

3) oSetfeni obnazenych a ocisténych vyztuzi po piredupraveé povrchu, MAPEFER 1K ZERO, 2x
nateér,

4) spojovaci mustek pro hrubé opravy, EPORIP, 1x natér, aplikace malty do Cerstvého natéru,

5) hruba reprofilace, doplnéni tvaru kontrukce v tl. od 10 do 100 mm, MAPEGROUT T60,
zachovat hruby povrch, pfed aplikaci jemné malty provlh¢it vodou,

6) lokalni nebo plosna reprofilace betonu, sjednoceni povrchu v tl. 5 mm, MAPEGROUT 430,
po zavadnuti upravit povrch filcovym nebo molitanovym hladitkem,

7) zrani sanacnich malt 5 — 7 dnl v zavislosti na klimatickych podminkach, pii vysokych
teplotach je nutné chranit sanované povrchu proti nadmérnému odparu, nejlépe kropenim
vodou,

8) po vyzrani aplikace penetraéniho natéru na bazi epoxidové pryskyfice, MAPECOAT E23,
1 x natér, aplikace natéru po 24ti hodinach,

9) pruzny, paropropustny natér v odstinu RAL 7032, MAPECOAT PU 33, 2x natér s odstupem
6 az 24 hodin,

10) pro sanaci betonu a soucasné zakotveni vetknutych OC konstrukci doporucuji pouzit
expanzni cementovou zalivku MAPEFILL ZERO.

Ptedtprava povrchu zahrnuje zdrsnéni a Cisténi povrchu. Pfipravu podkladu fesi, mimo jiné, i
norma CSN EN 1504-10. Pfiprava betonu a vyztuze je obecnd popsédna v citované normé v
odstavcich 7.2 a 7.3.

Sanace mista vetknuti ve styku betonového zakladu a ocelové konstrukce piihradového
stozaru se provede po predipraveé povrchu betonu a ocisténi ocelové konstrukce od rzi. V pfipade,
ze bude obnovovéan ochranny natér ocelové konstrukce v misté vetknuti, bude tak provedeno dle
TNS 10 3610 a to jesté pred aplikaci zalivkové hmoty.
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Odstranéni necistot z povrchu vyztuze bude provedeno na poZzadovanou cistotu Sa 2 2 tzv.
,holubi Sed™. Thned po ocisténi vyztuZze na pozadovanou Ccistotu, bude nanesena mineralni
protikorozni ochrana.

Ochranny povlak — zachytna vana — bude proveden napt. pomoci — Zentrifix F 92 — trhliny
pieklenujici systém na bazi smési polymert, aplikovany v zakladni vrstvé pro uzavieni pért a
lunkrii pomoci gumové stérky/hladitka nebo odpovidajici ekvivalent jiného vyrobce.
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3 Ostatni technické udaje

Sanace bude provadéna v arealové rozvodné skladu pohonnych hmot CEPRO, a.s. soub&zné s pracemi
vystavby nového BSP v CEZd &asti rozvodny. Areal je oploceny a uvnité zastiezeného arealu skladu
CEPRO. Prace budou probihat po &astech pii zajisténi dodavky elektrické energie pro sklad CEPRO.
Technologie provadéni bude ptizplisobena mistnim podminkdm a provozu zejména z divodu zajiSténi
bezpecnosti.

3.1 Napétové soustavy stavajici

Soustava 3/PE/110000 V AC TT(r)
Jmenovité napéti 110 kv

Nejvyssi provozni napéti 123 kv

Sekundarni provozni napéti 6,3 kV

Pohon vypinace vzduch

Ovladaci napéti 2/IPE110V DCIT
Signalizacni napéti rozvodny VVN 2/PE110V DCIT
Pohon odpojovact vzduch

Temperovani, osvétleni 1/N/PE 230 V 50 Hz

Nové po odstranéni vzduchovych pohont budou K zajisténi funkce piistroju vyuzivany napétové soustavy:

Pohon vypinace 1/N/PE 230 V 50 Hz
Ovladaci napéti 2/PE110V DCIT
Signaliza¢ni napéti rozvodny  2/PE 110 V DC IT
Pohon odpojovacu 3/N/PE AC 400/230 V

3.2 Ochrana pred tirazem elektrickym proudem

Navrh je fesen v souladu s CSN EN 61140 ed. 3 (EN 61140) a jeho zakladnim pravidlem, Ze nebezpeéné
zivé Casti nesmi byt pfistupné a pfistupné vodivé Casti nesmi byt nebezpecné zivé ani za normalnich
podminek, ani za podminek jedné poruchy.

Ochrana za normalnich podminek je zajiSténa zakladni ochranou a ochrana za podminek
jedné poruchy je zajisténa ochranou pii poruse.

Prosttedky zvySené ochrany zajist'uji ochranu za obou podminek.

Dale je pak ochrana pfed trazem elektrickym proudem feSena v zavislosti na druhu instalace
nebo sité v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.3 (pro instalace NN) a CSN EN 50522 (pro instalace
nad 1kV).

Pouzité ochranné opatreni
e Zakladni ochrana (0chrana pied nebezpecnym dotykem zivych ¢asti),

e ochrana pii jedné poruse — ochrana automatickym odpojenim od zdroje. (CSN EN 61140 ed.3, ¢l.
6.1),

e Ochrana proti nebezpe¢nému dotyku.

Zakladni ochrana elektrického zatizeni, (pfed nebezpecnym dotykem Zzivych ¢asti) je dana jejich
provedenim a konstrukénim uspotadanim a je feSena nékterym z nasledujicich ochrannych prostiedki dle
vyse uvedenych norem:

. ochrana izolaci zivych ¢asti,

. ochrana kryty nebo piepazkami,

. ochrana polohou,

. ochrana zabranou,

. ochrana doplikovou izolaci (prostfedek zvySené ochrany).
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Ochrana p¥i poruse (Ochrana pied nebezpe¢nym dotykem neZivych ¢asti)

Ochrana elektrického zatizeni pii poruse (pied nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti), je navrzena dle vyse
uvedenych norem pro jednotlivé druhy siti nasledujicimi ochrannymi prostfedky:

. ochrana automatickym odpojenim od zdroje Sit¢ TN nadproudovymi prvky,

. pospojovani (k uvedeni na stejny potencial, doplitujici ochranné pospojovani).

Vsechny nezivé ¢asti musi byt vzajemné pospojovany a spojeny se zemi.

3.3 Ochrana proti nebezpeénému dotyku

Ochrana musi odpovidat provedeni ve smyslu normy CSN 33 2000-4-41 ed.3, CSN EN 61936-1 a
to:

o u zivych ¢asti polohou, zabranou, krytim,

o u nezivych ¢asti 110 kV — zemnénim s rychlym vypnutim v soustave s
pfimo uzemnénym sttedem (uzlem), sit’ TT,

o u nezivych ¢asti 22 kV — zemnénim s rychlym vypnutim v soustave s

nepiimo uzemnénym sttedem (uzlem), sit’ I'T(r),
o u nezivych ¢asti soustavy 3/N/PE AC 400/230 V, TN-C-S — samoc¢innym
odpojenim od zdroje,
o u nezivych casti soustavy 2-110 V DC — zemnénim v izolované soustave,
o zvysena ochrana ve smyslu CSN — pospojovani.

3.4 Pouzité znaceni

Znaceni silovych prvkd, funkéni znaCeni nesilovych prvkii a barevné znaceni je provedeno dle
metodiky DSO_ME_0064r05-SJZ CEZ Distribuce, a.s. Znadeni pro potieby tohoto SO se tyka
piedevs§im oznaceni:
e transformatoru: T101, T102,
pole ptistorjii transformatrou: AEA04, AEAQG,
napétové hladiny: NN/VN/VVN,
odpojova¢ VVN: Q4, Q6,
vypina¢ VVN: QM4, QMG,
méfici ptistroje: TW4, TWG,
omezovace piepéti: FV4, FV6.
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3.5 Normy a legislativa

Pro realizaci budou mimo jiné uvazovany feseni v souladu s normovymi hodnotami viz:

TNS 76 3640.00 Povrchové opravy betonovych zakladt piihradovych stozarti pro venkovni vedeni
do 110 kV

PNE 33 3301 Elektricka venkovnich vedeni s napétim nad 1kV AC do 45 kV vcetné

PNE 34 8240 Prihradové stozary pro elektricka venkovni vedeni do 45 kV

PNE 33 0000-1 Ochrana pted trazem elektrickym proudem v distribu¢ni soustavé dodavatele
elektfiny

CSN EN 50423-3 Elektricka venkovni vedeni s napétim nad AC 1kV do 45 kV véetné — Cast 3:

Soubor Narodnich normativnich aspekta

CSN EN 50341-1ed.2  Elektricka venkovni vedeni s napétim nad AC 1kV - Cast 1: Obecné pozadavky -
Spolecné specifikace

CSN EN 50341-2-19 Elektricka venkovni vedeni s napétim nad AC 1 kV — Cast 2-19: Narodni
normativni aspekty (NNA) pro Ceskou republiku

Zejména potom bude dilo provedeno v souladu s parametry viz:

CSN EN 13670 Provadeéni betonovych konstrukei

CSN EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 61773 Venkovni vedeni — Zkouseni zakladii podpérnych boda

CSN EN 206+A1 Beton — cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda - Dopliiujici informace

CSN EN 1504-3 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukei - Definice,

pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody - Cast 3: Opravy se statickou
funkeci a bez statické funkce

CSN EN 1504-9 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci - Definice,
pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody - Cast 9: Obecné zasady pro
pouzivani vyrobkl a systémil

CSN EN 1504-10 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci - Definice,
pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody - Cast 10: Pouziti vyrobka a
systémt a kontrola kvality provedeni

CSN 73 1318 Stanoveni pevnosti betonu v tahu

CSN 73 2577 Zkouska ptidrznosti povrchové upravy stavebnich konstrukci k podkladu

TNS 10 3610 Prihradové stozary pro venkovni vedeni do 110 kV Opravy ochrannych natéra
ptihradovych stozart

TNS 76 3610 Ptihradové stozary pro venkovni vedeni do 45 kV. Zaklady stozarti dle Typizacni
smérnice ECZR

TNS 76 3620 Ptihradové stozary pro venkovni vedeni do 110 kV

Modernizace betonovych zakladt piihradovych stozart
Opravy betonovych konstrukci, TKP MD CR, Kapitola 31
Technické podminky SSBK
Poznamka: normy jsou uvazované v posledni (platné) edici véetné pripadnych zmeén a oprav.

3.6 Souvisejici normy a predpisy

Stavba musi byt provadéna za dodrzovani zasad dle CSN 33 2000-5-54 ed. 3, CSN 33 2000-5-52
ed. 2, CSN EN 61936-1 a dalsich norem pfidruzenych.

3.7 Uzemnéni

Veskeré pomocné ocelové konstrukce budou pfipojeny na uzemmovaci sit’” dvéma svody 1x FeZn
30x4. Uzemnovaci sit’ bude ohrani¢ena po obvodu poli pasem 2x FeZn 30x4. Pfistroje budou
spojeny s ocelovou konstrukci lanem 1x 1-YY 120 mm (zz).
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3.8 Demontaze

Béhem praci je mozné provést sanaci ocelovych konstrukci formou demontaze a opétovné montaze.
Béhem téchto praci (doby odstranéni prvki) bude doplnéno prozatimni zajisténi trafostani, aby
nebyla dotéena funkce ptivodnich do¢asné odstranénych prvku.

3.9 Pozadavky na zhotovitele

Zhotovitel musi mit zpracované vlastni technologické postupy vSech Cinnosti na stavbé, které
museji respektovat zdkony, normy, predpisy tykajici se bezpecnosti prace a pozadavky vyrobct
pfislusnych materialti. Jednd se zejména o montdz fazovych vodicl, zednické prace a pod. Na
vyzadani musi technologické postupy ptedlozit investorovi.

Zhotovitel musi pfi stavbé dodrzet technologické pozadavky a ptfedpisy vyrobcti vodici,
spojek, svitidel, rozvadeéct atd.

Predpoklada se, ze ucCastnik vybérového fizeni je odborné zplsobild stavebni a
elektromontazni firma, a proto je odpovédnosti ucastnika vybérového fizeni, aby pfesné stanovil
rozsah praci na zéklad¢ pfilozené dokumentace. V piipad¢ chybéjicich informaci v projektové
dokumentaci je plnou odpovédnosti zhotovitele doplnit informace vlastnimi znalostmi a
zkuSenostmi tak, aby mohl pfipravit kompletni nabidku bez pozdé¢jsiho narokovani jakychkoliv
vicepraci.

Béhem stavby musi byt zajisténa soucinnost vSech zucastnénych stran. Pfed zapocetim praci
musi byt dodavatelem vypracovan a provozovatelem schvalen podrobny harmonogram praci, potieb
mechanismu a vypinani siti, ktery zpracuje generalni dodavatel stavby. Dodavatel stavby dale zajisti
na vlastni ndklady dozor na stavbé dle pozadavkl vyhlasky o odborné zptsobilosti v
elektrotechnice ¢. 50/1978 Sb. resp zdkona 250/2021 Sb. vcetn€ souvisejicich predpist v aktudlnim
znéni a tyto naklady promitne do cenové nabidky na provedeni dila.

Dokumentace byla zpracovana dle dostupnych podkladi. V ptipad¢ zjisténi jakéhokoliv
nesouladu se skute¢nosti na stavbé (napft. zvySené mnozstvi demolic ¢i vykopané zeminy piipadné)
musi zhotovitel jest¢ pfed odstranénim tohoto materidlu tuto skutecnost neprodlené oznamit
investorovi a projektantovi a pted zahajenim praci prokazatelné odsouhlasit se stavebnikem.

Technickd specifikace a vykazy vymér obsahuji polozky a mnoZstvi které si budouci
zhotovitel pred podanim nabidky disledné zkontroluje a ptipadny nesoulad mnozstvi prvkl nebo
chybéjicich poloZek pied podanim nabidky ozndmi stavebnikovi a projektantovi. Pozdé&ji zjistény
nesoulad v projektové dokumentaci neni ditvodem k vicepraci ani k vzniku Skod a vicendkladd
pfenositelny na ostatni osoby. Skutecnosti, které nemohly byt v projekéni fazi zjiStény nebo
oveéfeny mohou byt ptedmétem vicepraci po dohodé¢ se stavebnikem.

Veskeré stavebni a technologické konstrukce, které¢ budou jakkoli zakryty nebo zahrnuty
zeminou (napf. osazeni zdkladovych patek, ulozeni chranic¢ek, sestaveni kabelovych kanald,
provedeni uzemnovaci sit¢ atd.) musi zhotovitel, pted jejich zakrytim prokazatelné odsouhlasit se
zastupcem investora a projektanta a zhotovit fotodokumentaci pted zahozem.

Ptipadné pracovni stroje, mechanismy, leSeni apod. zajiStuji jednotlivi dodavatelé stavby
nebo generalni dodavatel dle potieby.
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4 Udaje BOZP

Podle ustanoveni §158 zdkona ¢.183/2006 (Stavebni zdkon - déale jen SZ) v platném znéni patii
odborné vedeni provadéni stavby nebo jeji zmény do vybranych Cinnosti ve vystavbé. Zhotovitel
musi podle §160 SZ zajistit odborné vedeni provadéni stavby, provadét stavbu v souladu
s rozhodnutimi a sovéfenou projektovou dokumentaci, musi dodrzovat obecné technické
pozadavky na vystavbu i jiné predpisy a technické normy, dale musi zajistit dodrzovani povinnosti
k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpe¢nosti prace.

Vybér dodavatele, zhotovitele, se bude provadét formou vybérového fizeni, ve kterém je
pozadavek na autorizaci prvoradym kritériem. Vlastni provadéni stavby bude oSetfeno smluvnim
vztahem s ptihlédnutim k zakonu ¢.262/2006 Sb. Zakonik prace, dale k zakonu ¢.309/2006 Sb. o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a k natfizeni vlady ¢.591/2006 Sb.
o bliz§ich miniméalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi na stavenistich. Ve smlouvé o
dilo bude zavazek zhotovitele, ze bude respektovat veobecné obchodni podminky CEPRO, a.s., a
ze disponuje vSemi nezbytnymi prostfedky potfebnymi k provedeni dila. Zajisténi pracovisté ve
smyslu PNE 330000-6 je provadéno osobami povéfenymi osobou odpovédnou za elektrické
zafizeni. Bezpecnost prace a ptipadné specidlni pracovni postupy budou samostatnou kapitolou
smluvniho vztahu.

Utastnici, dodavatelé i jejich subodavatelé stavebnich praci jsou povinni dodrZovat

ustanoveni pravnich predpist vztahujicich se k zajisténi bezpecnosti prace. Navrh planu bezpecnosti
a ochrany zdravi pii praci je samostatnou pfilohou této dokumentace.
Pti soub¢hu stavebnich praci dvou a vice dodavateli musi zadavatel stavby pfed zahdjenim stavebni
¢innosti druhého a dalSich dodavatelll stanovit pfislusny pocet koordinatori bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na staveniSti (déle jen ,,koordindtor) v souladu s §14 zakona ¢.309/2006 Sb.
s prihlédnutim k rozsahu a slozitosti stavby a jeho narocnosti na koordinaci a dale k tomu, zda
stavba podléhé pozadavkiim na stavebni fizeni. V ptipad€, ze budou na stavenisti vykonavany prace
a ¢innosti vystavujici fyzické osoby zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi (viz ptiloha
5 natizeni vlady ¢.591/2006 Sb.) bude v ptipadé, Ze nebude zadavatelem stavby urcen koordinator,
zhotovitelem stavby pravideln¢ aktualizovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

Prace ve vyskach mohou byt provadény pouze za podminky dodrZeni pozadavkl Natizeni
vlady €. 362/2005 Sb.

Vzajemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi ucastniky
vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté, pokud nejsou
zakotveny v hospodaiské smlouve.

Prace mohou byt provadény pouze v souladu s podminkami pro prace v ochranném pasmu
energetického zatizeni a dodavatelé i jejich pfipadni subdodavatelé musi byt s témito podminkami
prokazatelné seznadmeni.

Pracovisté bude pisemné pfeddno zhotoviteli zastupcem osoby odpoveédné za provoz el.
zafizeni, kterd stanovi podminky pro provadéni prace.

5 Vliv stavby na Zivotni prostredi
Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi a nedojde ke zhorSeni vlivli rozvodny na
zivotni prostiedi. Zhotovitel zajisti, Ze s odpady vzniklymi pii realizaci bylo nakladano plné
Vv souladu se zakonem ¢. ¢. 541/2020 Sbh. o odpadech v platném znéni vyhradné prostiednictvim
opravnénych osob.
Vznikly odpad bude roztfidén podle jednotlivych druhi a bude s nim naloZeno dle platnych
predpisti. Ve vSech pifipadech bude zajisténo zachazeni s odpadem dle platné legislativy. Za
nakladani se vzniklymi odpady pfi realizaci stavby odpovida dodavatel stavebnich praci jako jejich
puvodce.

V piipadé, Ze pii demontdZzi dojde k Giniku transformatorového oleje, ten kdo zajistuje
demontaz, zajisti likvidaci ekologické Skody na vlastni naklady.
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6 Tabulka predpokladanych odpadi

Kod Nazev

14 06 Odpadni organicka rozpoustédla, chladici média a hnaci média | 50 kg
rozpraSovacu pén a aerosold

15 ODPADNI OBALY; ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI | 30 kg
TKANINY, FILTRACNI MATERIALY A OCHRANNE
ODEVY JINAK NEURCENE

1704 Kovy (v¢etné jejich slitin) 0,2t

1709 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady 05t

2001 Slozky z odd€leného sbéru (kromé¢ odpadd uvedenych v
podskupiné 15 01)

17 01 06* | Smési nebo odd¢lené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych | 18,0 t
vyrobkt obsahujici nebezpec¢né latky N (zaokrouhleno)

170107 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych | 18,0 t
vyrobkil neuvedené pod ¢islem 17 01 06 (zaokrouhleno)

Vypracoval: Ing. David Kope¢ny
Brno, 06/2024
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