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S - N SKRIN TRANSFORMATORU UMISTENA NA HRANICI TRAFOSTANI ZUSTAVA STAVAJICI, BUDE WMENENA KABELAZ V RAMCI PS30.1. NAZEV AKCE REKONSTRUKCE ROZVODNY 10 kV. SKLAD SLAPANOV C. STAVBY:019/22/0CN
Y BETONOWY ZAKLAD TRAFOSTANI BUDE RUCNIM VWKOPEM ODHALEN Z DUVODU MOZNEHO VYSKYTU PODZEMNICH VEDENI, KTERE , _ _ , ] C. OBJ.: 4500095199
\\ NEJSOU V PODKLADECH ANI V PD. STAVEBNIK CEPRO, a.s., DELNICKA 213712, 170 00 PRAHA 7, HOLESOVICE
PRACE MOHOU BYT PROVADENY ZA VYPNUTEHO STAVU A PO POSOUZENI STAVAJICIHO | NAVRHOVEHO STAVU STATICKYM VYPOCTEM STATUS/STUPEN DPS @GPRO
I o ' v’ ’ ’ v’ ’
PROSTUP DO KABELOVODU 500) | 7700 ) DLE VYSLEDKU ZKOUSEK BETONU. , _ CAST D.2 DOKUMENTACE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
PROSTUP DO VANY TRAFOSTAN JSou U\//%?OVANY POUZE POVRCHOVE SANACE. V PRIPADE NUTNOSTI KOMPLEXNEJSIHO ZASAHU JE NUTNE ZVAZIT DOCASNOU ZHOT, DOKUMENTACE | SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY sr.o. JIZNT NAM32/15, BRNO, 619 00
P O H L E D B DEMONTAZ TRANSFORMATORU 110/22 KY, o ) | ) KONTAKTNI 0SOBA | ING. DAVID KOPECNY, kopecny@jetpro.cz, tel: 777 965 929
PO DOBU NEZBYTNE NUTNOU K UPRAVAM NA TRAFOSTANI. ZMENENY STAV JE NUTNE SCHVALIT A ODSOUHLASIT ZADAVATELEM. ARCHIVNT E1SL0 F4A1030
V RAMCI UPRAVY BUDE PROVEDENA VYMENA UZEMNENI A PROVEDENO DOPLNENE OCHRANNEHO POSPOJENI KOVOVYCH CASTI, DLE Z0D. PROJEKTANT | ING. DAVID KOPECNY DATUM: 06-2024
VYPRACOVAL ING. DAVID KOPEENY CiSLO VYK/DOK:
CSN 33 2000-5-54 ed. 3. ) D_2-510.1-03
BEHEM ODKRYTI ZAKLADU TRAFOSTANI MUSI BT OSTATNI KONSTRUKCE OCHRANENY PROTI POHYBU A POSKOZENI, PRIPADNE KONTROLOVAL ING. DAVID KOPECNY - - : :
WKOPY VHODNE PAZENY. MISTO STAVBY CEPRO - SKLAD SLAPANOV, KATR. C. [695785], PARC. C. 300/5 |KOD LOKALITY:
SANACE BUDE PROVADENA VE SMYSLU POZADAVKU A DLE NORMY GSN EN 1504-9 (732101). so/ps S0 510.1 - SANACE STANOVISTE TRNSFORMATORU MERITKO:
MAJETKOVA TRIDA FORMAT: A1
NOVE DOPLNENA BRANA JE PODROBNEJI POPSANA V RAMCI STAVEBNIHO OBJEKTU SO 522.1 — VENKOVNI ROZVODNA 110 kV. DRUH DOKUMENTU | VYKRES LIST/CELKEM:  1/1
NAZEV DOKUMENTU POHLEDY TRAFOSTANI ARCHIVNI CISLO:
T101 A T102 _

Soubor: D-2-510.1-03 POHLEDY TRAFOSTANI.DWG
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Poznámky: SKŘÍŇ TRANSFORMÁTORU UMÍSTĚNA NA HRANICI TRAFOSTÁNÍ ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ, BUDE VYMĚNĚNA KABELÁŽ V RÁMCI PS30.1. BETONOVÝ ZÁKLAD TRAFOSTÁNÍ BUDE RUČNÍM VÝKOPEM ODHALEN Z DŮVODU MOŽNÉHO VÝSKYTU PODZEMNÍCH VEDENÍ, KTERÉ NEJSOU V PODKLADECH ANI V PD. PRÁCE MOHOU BÝT PROVÁDĚNY ZA VYPNUTÉHO STAVU A PO POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO I NÁVRHOVÉHO STAVU STATICKÝM VÝPOČTEM, DLE VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK BETONU. JSOU UVAŽOVÁNY POUZE POVRCHOVÉ SANACE. V PŘÍPADĚ NUTNOSTI KOMPLEXNĚJŠÍHO ZÁSAHU JE NUTNÉ ZVÁŽIT DOČASNOU DEMONTÁŽ TRANSFORMÁTORŮ 110/22 kV, PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU K ÚPRAVÁM NA TRAFOSTÁNÍ. ZMĚNĚNÝ STAV JE NUTNÉ SCHVÁLIT A ODSOUHLASIT ZADAVATELEM. V RÁMCI ÚPRAVY BUDE PROVEDENA VÝMĚNA UZEMNĚNÍ A PROVEDENO DOPLNĚNÉ OCHRANNÉHO POSPOJENÍ KOVOVÝCH ČÁSTÍ, DLE ČSN 33 2000-5-54 ed. 3. BĚHEM ODKRYTÍ ZÁKLADU TRAFOSTÁNÍ MUSÍ BÝT OSTATNÍ KONSTRUKCE OCHRÁNĚNY PROTI POHYBU A POŠKOZENÍ, PŘÍPADNĚ VÝKOPY VHODNĚ PAŽENY. SANACE BUDE PROVÁDĚNA VE SMYSLU POŽADAVKŮ A DLE NORMY ČSN EN 1504-9 (732101).  NOVĚ DOPLNĚNÁ BRÁNA JE PODROBNĚJI POPSÁNA V RÁMCI STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 522.1 - VENKOVNÍ ROZVODNA 110 kV.
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