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Nazev dokumentu

VYSVETLENi ZADAVACI DOKUMENTACE C. 2

Zadavatel

CEPRO, a.s.

se sidlem Praha 7, Délnicka 213/12, PSC 170 00, HoleSovice
ICO: 60193531

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v
Praze, oddil B, vlozka 2341

Zastoupena:

Mgr. Jan Duspéva, pfedseda predstavenstva
Ing. FrantiSek Todt, €len predstavenstva

Nazev zakazky

,Rekonstrukce rozvodny 110kV, sklad Slapanov*

Ev. €. zakazky

Druh ZR

Zjednodu$ené podlimitni Fizeni

Ev. ¢. zadavatele

068/25/0CN

dle § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu

(dale jen ,zakon"®).

CEPRO, a.s., jako zadavatel shora uvedené vefejné zakazky, obdrzel dne 29.10.2025 a 3.11.2025
zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace.

Na nize uvedené dotazy poskytuje zadavatel nasledujici odpovédi.

V pfilozeném soupisu praci SO 522.1. v oddile Komunikace pozemni dle

Dotaz €. 1 Technologickych postupll Ministerstva dopravy chybi infiliraéni a spojovaci
postiiky, které jsou nutné pro provedeni dila dle CSN EN. Jak mame k tomuto
dilu pfistoupit? Budete chybéjici polozky doplfiovat?

Ve formé pfilohy vysvétleni zadavaci dokumentace posilame aktualizovany

Odpoved rozpodet a &ast dokumentace, ktera byla zménéna.

zadavatele €. 1

Dotaz ¢. 2

Bude pozadovana strazni sluzba pro realizaci?

Odpoveéd
zadavatele ¢. 2

Po pfedani stavenidté zodpovida za vSe, co je na stavenisti zhotovitel,
stavenité se nachazi v arealu skladu Cepro, které je stfezeno zabezpedovacim
a kamerovym systémem a strazni sluzbou, ale nezodpovidd za to, co se
nachazi na stavenisti. PoZadavek na zabezpec&eni pracovisté zhotovitele, je plné
na uvazeni zhotovitele. V rozpo¢tu je zahrnuto polozkou 3 K

034603000 Alarm, strazni sluzba stavenisté.
Kde Ize uskladiiovat nadbytecnou deponii? Mimo uvedené prostory dle ZD.
Dotaz €. 3
Prostor pro deponii je dle PD a ZD uveden v souboru ,,C4 Situaénim vykresu.
Odpovéd pdf.

zadavatele ¢. 3

V vykazu vymér je uvedena doba realizace - hodinové zué&tovaci sazby jen 32 a

Dotaz C. 4 64 hod. Je to spravné uvedené? Nas$ odhad je na vice hodin. Jak je to mySleno?
. Hodinové zuctovaci sazby se netykaji celkové realizace dila, ale vztahuji se
Odpovéd k ginnosti viz popis pFislusné polozky rozpoétu.

zadavatele €. 4

Dotaz ¢. 5

Vyzisk - minusova polozka list PS 30.1 - tato polozka nemusi byt zaporna, ale
dle skutecného pInéni. Bude zohlednéno pfi realizaci? Do nabidky tuto polozku




Ize uvaZovat odhadem (Zelezo, zemina, sut, izolatory, olej...

. Pfipadné rozdily v pocltu polozek oproti rozpoc¢tu, bude feSeno formou
Odpovéd méné/vice nakladu.
zadavatele €. 5

; Z nabidek dodavatell pro provozni soubory - technologické polozky (izolatory,
Dotaz ¢. 6 odpojovace, vypinace a dalsi hlavni technologie) mame informaci od vyrobct,
Ze nedokazou dodat dle pfedpokladt realizace u ZD. U polozky vypinace plnény
SF6 nam vyrobce nedeklaruje nabizeny vyrobek s ohledem na ukonéeni vyroby
vypinacl s SF6 plynem. Mlze se alternativné nabidnout jina tehcnologie s
ohledem na ukonéeni dodavek vypinacu s SF6 plynem? Zména technologie
muaze mit vliv i na postup realizace a montazni postupy (zména vykazu vymér
nejen u vypinace, ale i SO objektu.

o Ano, je mozné nabidnout jiné technologicky srovnatelné feSeni. V této
Odpoveéd souvislosti, je mozné upravit montazni postup souvisejici s dotéenou polozkou.
zadavatele €. 6

S ohledem na zapracovani do nabidky Vas zadame o prodlouzeni terminu

Dotaz . 7 odevzdani nabidky.
L Vzhledem k charakteru vysvétleni prodluzujeme termin pro podani nabidky do
Odpovéd 13. 11. 2025 do 10 hodin.

zadavatele €. 7
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