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NÁZEV DOKUMENTU TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rekonstrukce rozvodny 110 kV, Sklad ŠlapanovNÁZEV AKCE



Název :   

POŘADÍ NÁZEV ČÍSLO DOKUMENTU

1 Soupis demontovaného materiálu 1

2 Soupis nově montovaného materiálu 2

3 Výkaz výměr 3

SEZNAM DOKUMENTACE



Číslo:

1

Položka Název položky Typ m.j. Celkem

Demontovaný plot z pletiva m 4,5

Pomocné ocelové konstrukce podpěrných izolátorů 2x125 kg kg 250

Pomocné ocelové konstrukce přístr. transf. napětí kg 90

Zábradlí kolem pole měření č. 2 kg 250

Chráničky v poli měření č. 2 m 48

Rozvodná skříň v poli měření č. 2 rEA1 ks 1

Ocelová konstrukce skříně rEA1 v poli měření č. 2 kg 10

Pomocné ocelové konstrukce podpěrných izolátorů 1x125 kg kg 125

Pomocné ocelové konstrukce přístr. transf. napětí kg 90

Zábradlí kolem pole měření č. 7 m 320

Chráničky v poli měření č. 7 m 48

Rozvodná skříň v poli měření č. 7 rEA2 ks 1

Ocelová konstrukce skříně rEA1 v poli měření č. 7 kg 10

Pomocná ocelová konstrukce podpěrných izolátorů kg 400

Pomocná ocelová konstrukce transformátoru proudu kg 90

Pomocná ocelová konstrukce výkonového vypínače kg 150

Pomocná ocelová konstrukce odpojovače kg 250

Oplocení kg 390

Pneumatické zařízení (vzdušník) kpl 1

Pomocná ocelová konstrukce podpěrných izolátorů kg 400

Pomocná ocelová konstrukce transformátoru proudu kg 90

Pomocná ocelová konstrukce výkonového vypínače kg 150

Pomocná ocelová konstrukce odpojovače kg 250

Oplocení kg 390

Pneumatické zařízení (vzdušník) kpl 1

Pole č. 6

Název:

SOUPIS DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU

Pole č. 2

Pole č. 7

Pole č. 4



Číslo:

2

Položka Název položky Typ Dodavatel M.J. Celkem

Konstrukce A - pro pod. iz. (Px.1), omezovač přepětí (FVE) Omezovač přepětí typu: 3EL2 102-2PJ31-4ZC2-Z kpl 6

Konstrukce B - pro komb. přístrojový transformátor (TW) Přístrojový transformátor typu: PVA123a kpl 6

Konstrukce D.1 - pro odpojovač (Q) Nohy konstrukce, odpojovač typu: 3SHT-1220.1 kpl 4

Konstrukce D.2 - pro odpojovač (Q) Nosníky pro odpojovače, pro pohon kpl 2

Konstrukce E - pro podpěrný izolátor (Px.2) Podpěrné izolátory typu: C10-550-II-127-225-D kpl 6

Prefabrikovaná základová patka 800x800x1200 mm ks 26

Brána dvoukřídlá, zelená, uzamykatelná šířka 4,5 m, výška 2 m, výplň z pletiva kpl 1

Název:

SOUPIS NOVĚ MONTOVANÉHO MATERIÁLU



Číslo:

3
Položka Název položky Typ Dodavatel M.J. Celkem

Zemní výkopy m3 655

Shrnutí původní vrstvy štěrku 10 cm 340 m2 m3 34

Demolice betonových prahů pro novou branku m 4,5

Podkladní beton C12/15 X0 Celkově pro A, B, C, D, E, viz D-2-522.1-02.2 m3 31,26

Obetonávky z betonu C25/30 XC4, XF1 Celkově pro A, B, C, D, E, viz D-2-522.1-02.2 m3 36,66

Celková spotřeba betonářské žebírkové oceli Celkově pro A, B, C, D, E, viz D-2-522.1-02.3 kg 1944,5
Bednění m2 220

Zpětný zásyp zeminy m3 252

Hutnění zpětného zásypu v hloubkových výkopech m2 184

008 Zatravňovací dlažba 600x400x80 mm (podíl zeleně 35 %) m2 573

009 Štěrková výplň fr. 8/16 (80 mm) Výplň zatravňovací dlažby; 18 m3 m2 225

010 Kamenná drť, fr. 4/8, zhutněná (70 mm) 41 m3 m2 573

011 Separační geotextilie 300 g/m2 Typar SF 32 m2 573

Hutnění zemní pláni pod zatravňovací dlažbou m2 573

Asfaltová komunikace - celkem m2 324

Asfaltový beton pro brusné vrstvy, 40 mm ACO 11S PMB m3 13

Asfaltový beton pro ložní vrstvy, 80 mm ACL 22S PMB m3 26

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy, 80 mm ACP 22S 50/70 m3 26

Kamenivo stmelené cementem, 200 mm SC 0/32 c8/10 m3 65

Štěrkodrť s frakcí 0/63, 200 mm ŠDa 0/63 m3 65

Postřik infiltrační PI m2 324

Postřik spojovací PS m2 324

Beton pro 2 patky nové branky beton C 20/25 m3 0,5

Pažení základů trafostání kpl 1

Název:

VÝKAZ VÝMĚR

Zemní práce

Zemní práce - zpětné úpravy a zapravení


