

Název dokumentu	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
Zadavatel	ČEPRO, a.s. se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Holešovice IČO: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva
Název zakázky	„Rekonstrukce rozvodny 110kV, sklad Šlapanov“
Ev. č. zakázky	
Druh ZŘ	Zjednodušené podlimitní řízení
Ev. č. zadavatele	068/25/OCN

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**zákon**“).

ČEPRO, a.s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky poskytuje dodavatelům dle § 98 ZZVZ následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel uvádí, že **byly provedeny změny ve výkazu výměr** v níže uvedeném rozsahu:

V rozpočtu SO 200 – Demolice -Přidány položky:

17	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	50,020
18	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	10,000

V rozpočtu SO 200 – Demolice -změněno množství u položek:

5	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	758,950
16	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	15 179,000
4	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	758,950
6	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,360
7	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	755,600

V rozpočtu SO 522.1 - Venkovní rozvodna-Přidány položky:

63	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	581,760
----	---	-----------	---	---	---------

V rozpočtu SO 522.1 - Venkovní rozvodna-změněno množství u položek:

29	K	111301111_R00	Sejmutí štěrku tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	340,000
----	---	---------------	---	----	---------

59	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	581,760
60	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11 635,200

Změny byly zapracovány do výkresové části, technické specifikace a technické zprávy SO 200 - Demolice.

Vzhledem k výše uvedeným změnám ve výkazu výměr zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 28. 11. 2025 do 10 hodin.

Přílohy:

22-023 - Čepro Šlapanov [zadání].xlsx

D-2-200-05 Technické specifikace.pdf

D-2-200-03 Demolice patek.pdf

D-2-200-02 Půdorys demolicí.pdf

D-2-200-04 Etapizace.pdf

D-2-200-01 TZ".pdf

Lenka Hošková
Oddělení centrálního nákupu