

SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele: 36476

č. Zhotovitele: 006/2014

„Oprava betonové jímky a kanalizační šachty Hájek“

Čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p.213, č.or. 12, PSČ 170 04
zapsán: v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, B2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.účtu: 11-902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupen: Mgr. Jan Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Ladislavem Staňkem, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Pavel Ševčík	739 240 286	pavel.sevcik@ceproas.cz
Technických, předání a převzetí díla	Pavel Berg	734 419 371	pavel.berg@ceproas.cz
zapisovat do deníku	Miroslav Zikmund	602 586 316	miroslav.zikmund@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ing. Václav Koukolík	739 240 717	vaclav.koukolik@ceproas.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- 1.2. Zhotovitel: **PATOK a.s.**
se sídlem: Louny, U Porcelánky 2903, PSČ 440 01
zapsán: v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, B1925
bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha
č.účtu: 195926566/0300
IČ: 27356248
DIČ: CZ27356248
zastoupen: p. Josefem Pacltem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Vladimíra Soukupová	602 277 609	soukupova@patok.cz
technických, zapisovat do deníku, předání a převzetí díla	Jaroslav Urbánek	602 294 809	urbanek@patok.cz

dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Petr Hlavsa	603 546 057	hlavsap@patok.cz
--	-------------	-------------	--

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

Čl. 2. Základní údaje a předmět plnění

- 2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.
- 2.2. Předmětem této Smlouvy je realizace díla „**Oprava betonové jímky a kanalizační šachty Hájek**“, které zahrnuje zejména stavební opravu jímky a kanalizační šachty a vypracování dokumentace k dílu (dále jen „**Dílo**“).
- 2.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „**Závazné podklady**“):
 - a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 14.1.2014 k zakázce č.: **025/14/OCN** nazvané „**Oprava betonové jímky a kanalizační šachty Hájek**“, včetně jejích příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“),
 - b) nabídky Zhotovitele č. NV-72/2014 ze dne 3.2.2014, podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „**Nabídka**“),
- 2.4. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
- 2.5. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.
- 2.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který je součástí Nabídky.
- 2.7. Objednatel zajistí pro realizaci Díla:
 - vstupy do areálu skladu ČEPRO, a.s. Hájek pro pracovníky a techniku Zhotovitele
 - vyčerpání a vyčištění betonové jímky od kalů a hrubých nečistot,
 - poskytnutí jedné jednotky požární asistence na vyžádání Zhotovitele.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje provést vyzkoušení Díla spočívající v provedení funkční zkoušky - těsnost vůči pronikání spodních vod do jímky a šachty a pronikání kapaliny z vnitřku jímky a šachty.
- 2.9. Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatelem a uvedený v protokolu o předání Staveniště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.

Čl. 3. Místo a doba plnění

- 3.1. Místem plnění je sklad ČEPRO, a.s. Hájek, č.p. 118, 363 01 Hájek u Karlových Varů.
- 3.2. Místo plnění se nachází v areálu provozu Objednatele a Dílo bude prováděno za provozu a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.
- 3.3. Termíny provedení Díla:
Zahájení Díla: **1.6.2014**

Dokončení a předání Díla: **30.7.2014**

Výše uvedené termíny jsou předpokládány v návaznosti na termín zahájení Díla v části specifikované v Závazných podkladech a nazvanou Oprava betonové jímky, jenž je závislý na termínu vyčerpání a vyčištění jímky, kterou zajistí Objednatel. Práce Zhotovitele budou v souladu se schváleným Harmonogramem plnění navazovat na vyčerpání a vyčištění jímky.

Práce na díle nepřesáhnou dobu plnění v délce 60 kalendářních dnů a budou prováděny v souladu se schváleným Harmonogramem plnění.

Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění uvedeném v Nabídce, resp. schváleném ze strany Objednatele (dále a výše jen „**Harmonogram plnění**“).

V případě, že z důvodů na straně Objednatele, dojde k posunutí termínů uvedených v tomto článku Smlouvy a Zhotovitel nebude schopen ve stanoveném termínu dokončení a předání Díla Dílo dokončit a předat Objednateli, bude tato změna dohodnuta písemně a Smluvní strany uzavřou dodatek této Smlouvě (i v tomto případě však platí, že doba plnění pro realizaci Díla Zhotovitelem nepřekročí 60 kalendářních dnů, počítáno od počátku zahájení prací na Díle Zhotovitelem).

3.4. Řádné provedení Díla nevyžaduje odstávku provozu Objednatele či jeho části.

3.5. Přejímka Staveniště

3.5.1. Přejímka Staveniště proběhne jednorázově.

3.5.2. Zhotovitel je povinen předat vyklizené Staveniště bez vad ve lhůtě předání a převzetí Díla.

Čl. 4. Cena díla

4.1. Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

152.266,- Kč (slovy : jednostopadesátdvatisícdevětšedesátšestkorunčeských)

(dále a výše jen „**Cena díla**“).

4.2. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.

Čl. 5. Platební podmínky

5.1. Cena díla bude Objednatelem:

uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.

5.2. Smluvní strany si zádržné nesjednávají.

5.3. Adresy pro doručení faktur:

▪ v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;

▪ v elektronické podobě: z elektronické adresy Zhotovitele: info@patok.cz

na e-mailovou adresu Objednatele: cepro_DF@ceproas.cz.

5.4. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli.

5.5. Na každé faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele : **4500036728**.

Čl. 6. Předání a převzetí Díla

6.1. Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla.

6.2. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:

- prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
 - atesty a záruční listy od použitých materiálů
 - stavební deník – originál pro archivaci zadavatele a 1 x kopii - ve stavebním deníku bude zapsán postup realizace Díla a skutečnosti, mající vliv na jeho kvalitu
 - fotodokumentaci postupu prací, rozhodných pro provedení Díla, dokumentaci skutečného provedení
 - technickobezpečnostní listy použitých nátěrových hmot
 - doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů, vzniklých prováděním a při provádění Díla
 - potvrzení o těsnosti jímky a šachty vůči průniku spodní vody a průniku kapaliny z vnitřku, výsledky zkoušek těsnosti
- 6.3. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty pro každý objekt zvlášť (jímka, šachta) v tomto počtu vyhotovení:
- 2 x v listinné podobě;
 - 2 x v elektronické podobě na CD ve formátu docx / xlsx / pdf. / jpg

Čl. 7. Záruka a záruční doba

- 7.1. Záruční doba se sjednává v délce trvání **60 měsíců**.
- 7.2. Zhotovitel je povinen vady druhu Havárie odstranit nejpozději do sedmi (7) dnů a ostatní vady odstranit nejpozději do třiceti (30) dnů od nahlášení vady Objednatelům Zhotoviteli.
- 7.3. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: PATOK a.s., U Porcelánky 2903, 440 01 Louny nebo na e-mailové adrese: info@patok.cz , na které přijímá nahlášení vad v pracovní dny v pracovní době od 7'00 do 15'00 hodin.

Čl. 8. Pojištění Zhotovitele

- 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
- pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč.
 - pro případ odpovědnosti za škodu na majetku s pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč.
- 8.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
- 8.3. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

Čl. 9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.
- 9.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč.

- 9.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.
- 9.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době:
- 9.6.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 9.6.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
- 9.6.3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
- 9.7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.
- 9.8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
- 9.9. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 9.10. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 9.11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.

Čl. 10. Závěrečná ujednání

- 10.1. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
- 10.2. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620, odst. 2, z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.3. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vztupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.
- 10.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
- příloha č. 1 nabídka č.: NV-71/2014 zhotovitele ze dne 3.2.2014
- 10.5. Tato Smlouva byla smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou

všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

- 10.6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 10.7. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek („VOP“)**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanovením v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchyľují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.
- 10.8. VOP jsou uveřejněny na adrese <https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf>.

V Praze dne: 24-03-2014


V Lounech dne: 28.3.2014


Za Objednatele:


ČEPRO, a.s.

Za Zhotovitele:

PATOK a.s.





.....
Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva


.....
p. Josef Paclt
předseda představenstva

.....
Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

 -21-
U Porcelánky 2903, 440 01 Louňy
tel.: 415 696 143, www.patok.cz
IČ: 27350240 DIČ: CZ27350240



ČEPRO, a. s.
Pavel Ševčík
Dělnická 213/12
170 04 Praha 7

V Lounech 3. 2. 2014

Nabídka NV-72/2014 na zakázku:

„Oprava jímky a šachty Hájek“

Nabídku předkládá:

Název firmy:	PATOK a.s.
Adresa sídla:	Louny, U Porcelánky 2903, 440 01
IČ:	27356248
DIČ:	CZ27356248
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Praha, č. ú. 195926566/0300
Fax:	415 696 479
Nabídku zpracoval:	Ing. Josef Kindl
Kontakt:	724 375 907, kindl@patok.cz

Josef Paclt
předseda představenstva
PATOK a.s.

1. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, spočívajících v provedení díla „Oprava jímky a šachty Hájek“.

Vymezení předmětu

Betonové jímka i šachta vykazují známky degradace. Podle požadavků objednatele je v cenovém rozpočtu zamýšleno s následujícími kroky:

Odstranění degradací
Celoplošné odmaštění
Celoplošná sanace
Oprava dilatačních spár
Izolační, chemicky odolná stěrka
Likvidace odpadů

V případě šachty bude v rozpočtu zamýšleno následovně:

- Varianta sanace betonem
 - Odstranění degradací
 - Celoplošné odmaštění
 - Celoplošná sanace
 - Izolační, chemicky odolná stěrka
- Varianta sanace plastovou vložkou
 - Odstranění degradací
 - Instalace plastové vložky

Orientační rozměry jímky: 4m x 2,6m x3,2m

Orientační rozměry šachty: 1m x 1,7m

Postup prací

JÍMKA:

1. Odstranění degradací

Bude provedeno celkové odstranění degradací a to tlakovou vodou, oškrabáváním broušením atd. Volné části konstrukcí a další odpady budou po odstranění odvezeny na skládku k ekologické likvidaci.

2. Celoplošné odmaštění

Dle potřeby bude provedeno celoplošné odmaštění povrchů pro kvalitní spojení starých a nových materiálů.

3. Celoplošná sanace

Sanace bude provedena materiály společnosti BASF. Na vodorovné povrchy bude hrubá reprofilace prováděna nanášením Emaco T450 a na svislé části pomocí Emaco S88C. Jemná reprofilace bude prováděna pomocí Emaco 305. Na styčných plochách uvnitř nádrží budou provedeny tzv. fabiony kvůli materiálovému pnutí a zamezení možnému vzniku nových prasklin.

4. Oprava dilatačních spár

Původní spáry budou očištěny následně částečně vyplněny PCI DIN Polyband – speciálním kruhovým polyethylenovým profilem. Na tento pásek bude nanášena vrstva Masterflex 474, která je odolná proti ropným látkám.

5. Izolační, chemicky odolná nátěr

Izolační nátěr bude proveden pomocí Masterseal 136. Tento nátěr bude na plochách jímkou proveden dvakrát. Nátěr je mrazuvzdorný a odolný ropným látkám.

ŠACHTA: (varianta plastovou vložkou)

1. Výkop odvodňovací studny

Tento krok zajistí plynulé čerpání spodní vody a zabrání narušení prací na šachtě jejím případným kolísáním.

2. Odstranění degradací

Bude provedeno celkové odstranění degradací a to tlakovou vodou, oškrabáváním broušením atd. Volné části konstrukcí a další odpady budou po odstranění odvezeny na skládku k ekologické likvidaci.

3. Celoplošné očištění otryskáním

Dle potřeby bude provedeno celoplošné otryskání ploch.

4. Prohloubení stávajícího dna o 0,5m

Z důvodu kvalitní sanace a bezchybného fungování šachty navrhujeme prohloubit dno. Tento zásah zajistí dostatek místa pod nejnižší posazeným nátokem pro chod čerpadla a případné usazení kalu bez jeho zpětného zanášení do potrubí.

5. Vyplastování šachty

Šachta bude kompletně vyplastována a napojena na stávající nátoky. Šachta bude obetonována, aby se zabránilo případnému vyplavání vlivem spodní vody.

1. Místo plnění:

ČEPRO, a.s. – sklad Hájek č. p. 114, PSČ 363 01

2. Protiplnění objednatele

Objednatel zajistí:

- Před zahájením prací vymezí prostor zařízení staveniště
- Střežený prostor pro uložení materiálu (nátěrové hmoty a odpadní materiál)
- Zajistí přístup na dotčený pozemek
- Zpřístupní sanované úseky tak, aby práce mohly probíhat nepřetržitě
- Objednatel zajistí, aby předávané úseky byly vždy v plném rozsahu, tak aby se jednotlivé technologické části nedělili
- Eventuálně DIO
- Vytyčení sítí

3. Položkový rozpočet – sanace jímky

číslo	Položkový rozpočet	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
1	Sanace jímky Hájek				
	Mechanické očištění ploch od kontaminovaných částí-broušení, škrabání	m2	60	75	4500
	Očištění ploch otryskáním	m2	60	160	9600
	Odmaštění ploch-Carlan	m2	60	85	5100
	Vysekávání pracovních spár	m	18	185	3330
	Bentonitové pásy	m	12	160	1920



Hrubá reprofilace horizontálních ploch- Emaco T450 - 10mm	m2	12,5	480	6000
Hrubá reprofilace vertikálních ploch- Emaco S88C - 10mm	m2	47,5	530	25175
Vytvoření fabionů ve styku stěn a podlahy	m	21	93	1953
Provedení dilatačních spár- masterflex 474 +PCI DIN Polyband	m	14	213	2982
Chemicky odolný nátěr-Masterseal 136 ve dvou vrstvách	m2	60	498	29880
Přesuny hmot pro dělníky,materiál a stroje	kpl	1	18390	18390
Odvoz odpadu vč. Uložení na skládku	kpl	1	6794	6794
Zkouška těsnosti jímky	kpl	1	6434	6434
Cena celkem				122058

Cena za materiál – 66 198 Kč

Cena za práce – 55 860 Kč

Cena celkem bez DPH – 122 058 Kč

4. Termín realizace

Předpokládaná délka plnění díla je cca 15 pracovních dnů, za předpokladu dobrých klimatických podmínek.

5. Harmonogram prací

Oprava betonové jímky-Hájek												
	1. týden				2. týden				3. týden			
Odstranění degradací	■	■	■	■								
Odmaštění			■	■								
Sanace výtluků a spár					■	■	■	■	■	■	■	■
Izolační chemicky odolný nátěr									■	■	■	■

6. Položkový rozpočet šachta

číslo	Položkový rozpočet	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
1	Oprava šachty Hájek - Plastová vložka				
	Mechanické očištění ploch od kontaminovaných částí-broušení, škrabání	m2	5,34	75	400,50
	Očištění ploch otryskáním	m2	5,34	233,09	1244,70
	Demontáž a montáž poklopu a čerpadla	kpl	1	325	325,00
	Vakování nátokových potrubí	ks	3	284	852,00
	Odřezání nátoků do šachty	ks	1	525	525,00
	Prohloubení dna původní šachty o 500mm	hod	8	495	3960,00
	PVC šachta	ks	1	12398	12398,00
	Montáž šachty	hod	10	300	3000,00
	Přesuny hmot pro dělníky, materiál a stroje	km	197,76	14	2768,64
	Odvoz odpadu vč. Uložení na skládku	kpl	1	2560	2560,00
	Zkouška těsnosti šachty	kpl	1	254,4	254,40
	JCB pro výkop a zahrnutí odvodňovací studny	hod	3	640	1920,00
	Cena celkem				30208,24

Cena za materiál – 17810,24 Kč

Cena za práce – 12398 Kč

Cena celkem bez DPH – 30208,24 Kč

7. Termín realizace










Předpokládaná délka plnění díla je cca 5 pracovních dnů, za předpokladu dobrých klimatických podmínek.

8. Harmonogram prací

Oprava šachty Hájek-plast	1. týden				
Odstranění degradací	■				
Odmaštění		■			
Demolice a prohlubování dna		■	■		
Instalace plastové šachty			■	■	■
Instalace čerpadla a poklopu				■	■



Připomínkový list

Předmět smlouvy: Oprava betonové jímky a kanalizační šachty Hájek 025/14/OCN		akce údržby: 36-02/B, 2014		č.j. 36476
Hodnota smlouvy: 152.266, Kč		výpovědní doba / trvání smlouvy : jednorázová akce		
Určeno k podpisu: RÚVS, GR		plán : 470 tis. Kč		
Zdůvodnění požadavku: Smlouva o dílo před vypsáním zakázky				
rozesílá :	jméno: Pavel Ševčík	útvár: OCN	podpis: 	
od:	stanovisko:	datum:	podpis:	
Mgr. Adéla Urbánková Odbor právních služeb	OK	3.1.2014		
RNDr. Radek Kapsa vedoucí OCN	OK	03-01-2014		
Ing. Václav Klíma vedoucí OÚSM	OK	19.12.13		
p. Pavel Berg OÚSM 2 JIH	SOUHLASIM	19.12.2013		
Ing Jan Konop specialista daně	OPRAVA OK	7.1.2014		
Ing. Helena Hostková finanční ředitelka	OK	9/1/2014		
Vyjádření zpracovatele k zpracování připomínek: Připomínky zpracovány. 9.1.2014 				
ředitel ÚVS Ing. Ladislav Staněk	ANO	24-03-2014		
generální ředitel Mgr. Jan Duspěva	ANO	24-03-2014	