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2 Všeobecná část projektu 
2.1 Rozsah projektu 
Předmětem této části projektové dokumentace je řešení rozšíření optických rozvodů 
pro kamerový systém na akci „Rozšíření požárních a bezpečnostních systémů“ v 
areálu ČEPRO, a.s. Třemošná.  

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu:  

! Rozšíření rozvodů LAN pro CCTV (projektant části PINET projekt s.r.o.) 

! Rozšíření rozvodů SKR v objektu 073 (projektant části PINET projekt s.r.o.) 

! Rozšíření kamerového systému pro systém EPS (projektant části YOUR SYSTEM, 
spol. s r.o.) 

Projektová dokumentace je zpracována ve stupni: 

! Dokumentace pro provedení stavby 

2.2 Výchozí podklady 
Jako podklady pro vypracování projektu byly použity: 

! geodetické zaměření areálu; 

! projekt stávajících rozvodů LAN; 

! požadavky uživatele, konzultace se zástupci investora; 

! návštěva staveniště; 

! podklady výrobců zařízení; 

! předpisy ČSN a harmonizovaných norem. 

2.3 Bezpečnost práce a požární bezpečnost 
Při realizaci prací musí být plněna opatření týkající se předpisů bezpečnosti práce a 
technických zařízeních a při stavebních pracích. Při pokládce a montáži el. rozvodů je 
nutné dodržovat předpisy a opatření, které vyplývají z podmínek ČSN a souvisejících 
předpisů. Montážní práce mohou provádět pouze osoby k tomu účelu pověřené a 
s řádnou kvalifikací. Všichni pracovníci musejí být před zahájením stavby průkazně 
proškoleni o bezpečnostních předpisech a dle vnitřních předpisů objednatele.  

Z hlediska požární bezpečnosti musí všechna instalovaná zařízení vyhovovat 
současně platným předpisům ČR. Taktéž veškeré prostupy mezi požárními úseky a 
mezi podlažími sloužící pro vedení slaboproudých rozvodů musí být zabezpečeny 
dokonalým protipožárním utěsněním. 
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2.4 Likvidace odpadů 
Veškeré odpady vzniklé při provádění montážních a demontážních prací budou 
odvezeny oprávněnou firmou k odborné likvidaci v souladu s požadavky zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech a ve znění pozdějších předpisů. 

2.5 Vnější vlivy 
Vnější vlivy dotčených prostor dle ČSN 33 2000-5-51 a ČSN 33 2000-3 - viz protokoly 
o určení vnějších vlivů Čepro a.s středisko Třemošná (na vyžádání). 

2.6 Stavební práce  
Stavební úpravy musí být provedeny v souladu s normami ČSN a souvisejícími 
předpisy. Montáž a instalaci zařízení mohou provádět pouze organizace, které mají 
pro tyto práce příslušná oprávnění. Pracovníci musí mít příslušnou kvalifikaci pro tuto 
činnost a musí být proškoleni výrobcem nebo jím pověřenou organizací.  

2.7 Instalace technologie a kabeláže 
Instalace slaboproudých systémů musí být provedena v souladu s normami ČSN a 
souvisejícími předpisy. Montáž a instalaci zařízení mohou provádět pouze organizace, 
které mají pro tyto práce příslušná oprávnění. Pracovníci musí mít příslušnou 
elektrotechnickou kvalifikaci pro tuto činnost a musí být proškoleni výrobcem nebo jím 
pověřenou organizací. Všechny práce na elektrických zařízeních, tzn. údržba, 
kontrola, opravy atd. mohou být prováděny pouze při respektování ustanovení normy 
ČSN EN 50110-1 a souvisejícími.  

Součástí montážních prací je: 

! označení kabelů štítky v rozvaděči; 
! příslušná měření a komplexní zkoušky; 
! vypracování revizní zprávy dle ČSN; 
! zkušební provoz; 
! zaškolení obsluhy uživatele na zařízení 

2.8 Vliv na životní prostředí 
Výstavba slaboproudých rozvodů a zařízení nemá vliv na stávající životní prostředí. 
Projektem navržená zařízení nejsou zdrojem nebezpečného záření ani jiných 
škodlivých produktů.  

2.9 Napěťová soustava a druhy ochran  
Slaboproudé kabelové rozvody jsou vedením malého napětí a z hlediska ochrany před 
úrazem elektrickým proudem jejich provoz nepředstavuje nebezpečí. Ochrana 
vlastního vedení je zajištěna způsobem uložení kabeláže. 
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Napájecí rozvody pro slaboproudé systémy musí mít samostatné jištění a s ochranou 
proti přepětí do 3. stupně. 

Napájecí soustava: 3 NPE, AC 50Hz, 230 V, TN-C-S 
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ 
Ochrana před nebezpečným dotykem je provedena krytím vyhovujícím ČSN 33 2000-
4-41, čl. 412.2. 
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ 
Je provedena dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1, samočinným odpojením od zdroje a 
musí odpovídat ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3, s ochranným vodičem dimenzovaným 
dle ČSN 33 2000-5-54, čl. 543. 

2.10 Vysvětlivky zkratek 
LAN - Local Area Network (též LAN, lokální síť, místní síť) 

FO - Fiber optick (optické vlákno, optická kabeláž) 

SKR - strukturovaný kabelážní rozvod 

CCTV - Closed circuit television (uzavřený televizní okruhy, kamerový systém) 
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3 Rozšíření optických rozvodů pro CCTV (LAN) 
Návrh řešení rozvodů LAN je v souladu se standardy a pravidly pro navrhování a 
montáž univerzálních kabelážích systémů dle ČSN EN 50173 a ČSN EN 50174. Dále 
jsou dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a 
souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN  33  0165. Současně 
musí být dodrženy ČSN 736005, ČSN 736006, ČSN 733050, ČSN EN 186000, ČSN 
EN 60825-1, ČSN EN 60825-2, ČSN EN 60825-4, ČSN EN 186000, ČSN EN 188100, 
ČSN EN 60793-1-1 až 52, ČSN EN 60794-1-1, ČSN EN 60794-3, ČSN EN 60794-3-
10, IEC 874, ČSN 61537 aj. navazující. 

3.1 Všeobecný popis řešení  
Rozšíření LAN je pro potřeby připojení nových kamer do systému střežení skladu. 

3.1.1 Stávající stav 
V roce 2007 byla ve středisku Třemošná vybudována nová páteřní optická síť. V rámci 
budování sítě byly jednotlivé objekty propojeny optickými kabely. Dále došlo v roce 
2012 k rozšíření LAN pro CCTV.  

Areál je z pohledu sítě LAN členěn do devíti distribučních uzlů.  

Topologie stávajícího páteřního propojení byla navržena do kruhu s centrálním bodem 
v objektu 050. Tato topologie je založena na tom, že vysílací část jednoho uzlu je 
zapojena do přijímací části uzlu následujícího. 

Do kruhu jsou napojeny objekty 050-073-230, dále pak objekty 071-402-230. Z objektu 
402 jsou napojeny objekty 405 a 111. Z objektu 073 je napojen objekt 117 a následně 
na něj objekty 409, 570 a 122, ze kterého je napojen objekt 232. 

Optické páteřní propojení objektů areálu bylo realizováno FO kabely MM50/125 OM2 
a SM9/125 OS1 s určitým počtem vláken. Mezi jednotlivými datovými rozvaděči bylo 
zakončeno v optických vanách na konektorech SC-DUPLEX, popřípadě 
v rozvodnicích Combiester a CUBO na FO vanách a zásuvkách SC-DUPLEX 
určených pro napojení kamerového systému.  

3.2 Rozšíření LAN pro CCTV 

3.2.1 Popis řešení 
Blokové schéma znázorňuje původní síť LAN a návrh nového rozšíření LAN pro CCTV 
dle zadání investora (červený popis). Blokové schéma navrhovaného propojení je 
znázorněné ve výkresové dokumentaci. V rámci rozšíření LAN se bude rozšiřovat 
rozvod SKR v objektu 073 pro připojení koncových zařízení monitorovacího a 
zabezpečovacího systému. Před realizací budou v rámci autorského dozoru 
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předloženy výkresy řezů potrubních mostů, s přesným zakreslením umístění FO 
kabeláže ve žlabech na potrubních mostech. 

 

Kamerový systém bude rozšířen o kamery: 

! S optickým připojením: 
K39, K40+K41+K42, K43, K44, K46, K48+K49, K50+K51, K52+K53 
 

! S optickým připojením v provedení EX: 
K54+K55 
 

! S metalickým připojením: 
K38, K47 
 

! S metalickým připojením v provedení EX: 
K45 

 
Fyzické napojení kamer (hardwaru) do sítě LAN není předmětem projektu.  

Kabelové trasy a kabeláž ke kamerám od rozvodnic CUBO, instalace, dodávka kamer, 
příslušenství a oživení kamerového systému je předmětem dodávky kamer, viz. 
odstavec 4. 

3.2.2 Kabelové trasy  
Trasy optických kabelů budou většinou provedeny jako povrchové, ve stávajících, 
nebo nových kovových kabelových žlabech na potrubních mostech. 

V jednotlivých objektech pak budou optické kabely rovněž uloženy v kabelových 
žlabech (kovových/plastových) nebo na kabelových roštech, popř. v ochranných 
trubkách v kabelových kanálech. Klesání z produktovodu k rozvodnicím kamer bude 
provedeno žlabem 100/50 se stínící přepážkou (K40+K41+K42, K46, K50+K51, 
K52+K53), pro možnost použití stejné trasy pro vedení metalické kabeláže od 
kamerových rozvodnic ke kamerám.  V objektech bude převážné využilo stávajících 
tras. Zakreslení tras optické a metalické kabeláže je součástí výkresové dokumentace. 

NADZEMNÍ TRASY OPTICKÝCH KABELŮ BUDOU OZNAČENY ŠTÍTKEM 
„POZOR OPTICKÝ KABEL“! 

3.2.2.1 Žlaby a uložení kabelů 

3.2.2.1.1 Systémy kabelových nosných konstrukcí 
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Požadavky na jednotlivé typy nosných kabelových konstrukcí jsou obsaženy v normě 
EN 50085 a EN 50086. 

3.2.2.1.2 Umístění kabelových nosných konstrukcí 

Kabelové nosné konstrukce pro SLP kabeláž musí být navrženy tak, aby byly zajištěny 
následující podmínky: 

1) nejsou situovány ve volném prostoru v trasách, kde jsou vedeny kabely nn rozvodů 
2) vstup do nosných konstrukcí je přístupný a není zakryt pevnou konstrukcí budovy 
3) vstup do nosných konstrukcí umožňuje instalaci, opravy a údržbu tak, aby byla 

prováděna bez rizika pro personál nebo zařízení 
4) zajišťují požadovaný prostor pro zařízení potřebná pro instalaci 
5) umožňují instalaci kabelů tak, že není překročen minimální poloměr ohybu 
6) vyhýbají se blízkosti zdrojů tepla, vibrací, vlhkosti, které zvyšují riziko poškození 

těchto konstrukcí nebo parametry linek 
7) žádné ostré hrany nebo rohy, které by mohly poškodit instalované kabely 

 
Kabeláž CCTV bude instalována do nových a stávajících žlabů v dimenzích dle 
výkresové dokumentace. Stávající žlaby budou odvíkovány, po pokládce kabeláže 
opětovně zavíkovány. Trasy nových i stávajících žlabů jsou patrné z výkresové 
dokumentace. 

Od objektu 222 k rozvodnici kamer K40+K41+K42 je kabelová trasa na potrubním 
mostě ve výšce cca 8m nad terénem bez přístupu z pochozí lávky. V této trase je 
nutné pokládku kabelů provádět z pracovní plošiny o montážní výšce cca 8m. V trase 
od objektu 222 směrem k objektu 402 je potrubní most s pochozí lávkou.  

3.2.3 Rozvodnice kamerového systému 

3.2.3.1 Kamery K40+K41+K42, K44, K46, K48+K49, K50+K51, K52+K53 
Optické kabely na straně kamer budou zakončeny v nástěnných optických 
rozvaděčích pro max. 12ks konektorů SC-Duplex. Optický rozvaděč bude instalován 
do uzamykatelné rozvodnice CUBO 400x300x185 mm (v.š.h.). Optický rozvaděč bude 
v rozvodnici instalována na distanční sloupky pro možnost stočení kabelové rezervy 
optického kabelu. Technologie kamerového systému včetně komponent napájení bude 
instalována do rozvodnice CUBO 600x400x185 mm (v.š.h.). V rozvodnici je prostorová 
rezerva pro instalaci optických převodníků a systémových zdrojů. Rozvodnice budou 
sešroubovány a budou tak tvořit jeden celek. Mezi rozvodnicemi budou prostupy pro 
možnost protažení optických propojovacích kabelů za použití originálního těsnění mezi 
rozvodnicemi. Pro vývod z rozvodnic budou použity kabelové vývodky UNIVOLT-
SKGL, které umožňují převlečení PVC trubky. Osazení a výzbroj rozvodnic je patrné 
z výkresové dokumentace a je neměnná. Rozvodnice pro kamery (K40+K41+K42, 
K46, K50+K51, K52+K53) se předpokládá instalovat na ocelovou stojnu produktovodu 
(potrubního mostu). Rozvodnice pro K44 bude instalována na obvodovou zeď objektu 
222. Rozvodnice pro K48+K49 bude instalována na obvodovou zeď objektu 411. 
Rozvodnice budou instalovány do přístupné výšky pro servisní zásahy (cca 2m horní 
hrana – bude upřesněno při realizaci). 
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Dodávka media convertoru, vývodky pro metalickou kabeláž ke kamerám a metalická 
kabeláž ke kameře včetně trasy není součástí této části projektové dokumentace (je 
předmětem dodávky kamer).  

3.2.3.2 Kamera K39 
Kamera bude připojena do stávající kamerové rozvodnice K1 Combiester s FO 
připojením, ve které budou provedeny úpravy pro možnost připojení nové kamery dle 
výkresové dokumentace. Do rozvodnice budou přidány dvě soklové zásuvky na DIN 
pro možnost napájení a bude provedeno přejmenování rozvodnice, jističe a optického 
kabelu na optické vaně v RD117. Dodávka media convertoru, vývodky pro metalickou 
kabeláž ke kamerám a metalická kabeláž ke kameře včetně trasy není součástí této 
projektové dokumentace. 
 

3.2.3.3 Kamera K43 
Kamera bude připojena do stávající kamerové rozvodnice K27 CUBO s FO 
připojením, ve které budou provedeny úpravy pro možnost připojení nové kamery dle 
výkresové dokumentace. Bude provedeno přejmenování rozvodnice, jističe a 
optického kabelu na optické vaně v RD230. Dodávka media convertoru, vývodky pro 
metalickou kabeláž a metalická kabeláž ke kameře včetně trasy není součástí této 
projektové dokumentace.  
 

3.2.3.4 Kamery K54+K55 
Pro kamery je navržena rozvodnice CUBO v EX provedení o rozměrech 800x500x200. 
Osazení napájecí části, umístění převodníků a zdrojů je navrženo obdobným 
systémem jako u rozvodnic do normálního prostředí. Optický nástěnný rozvaděč je 
však umístěn ve společné rozvodnici s ostatní výzbrojí. Pro vývod z rozvodnic budou 
použity kabelové vývodky certifikované do EX prostředí. Rozvodnice bude jako celek 
certifikována pro možnost instalace do EX prostředí!. Rozvodnici se předpokládá 
instalovat na ocelovou konstrukci přemostění produktovodu (schody). Práce budou 
prováděny v EX zóně. Dodávka media convertoru, vývodky pro metalickou kabeláž ke 
kamerám a metalická kabeláž ke kameře včetně trasy není součástí této projektové 
dokumentace. 

3.2.3.5 Kamery K38, K47 
Z hlediska krátké vzdálenosti od datového rozvaděče budou kamery připojeny 
metalickým kabelem. Kabel UTP cat. 5 bude zakončen ve stávající rozvodnici K24 
(pro K38)  obj. 409 a K32 (pro K47) obj. 071 na nové zásuvce RJ45 instalované na 
DIN lištu. Pro každou kameru se počítá s jednou zásuvkou. Pro přívod kabelu UTP 
do rozvodnic budou použity nové kabelové vývodky UNIVOLT-SKGL. Vedení 
kabeláže v jednotlivých objektech je patrné z výkresové dokumentace. Osazení a 
výzbroj rozvodnic je patrné z výkresové dokumentace. Vývodky pro metalickou 
kabeláž ke kamerám a metalická kabeláž ke kameře včetně trasy není součástí této 
projektové dokumentace. 
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3.2.3.6 Kamery K45 
Z hlediska krátké vzdálenosti od datového rozvaděče bude kamera připojena 
metalickým kabelem přímo do datového rozvaděče RD230. Kabel UTP cat. 5 bude 
zakončen v EX krytu kamery konektorem RJ45. Pro zakončení kabeláže je zapotřebí 
součinnost s dodavatelem kamer. Práce budou prováděny v EX zóně. 
ROZVODNICE BUDOU INSTALOVÁNY NA OCEL. KONSTRUKCE, NEBO FASÁDY 
OBJEKTŮ (DLE DISPOZICE KAMER). PŘESNÁ VÝŠKA INSTALACE ROZVODNIC 
BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU INSTALACE. ROZVODNICE BUDE 
UZAMYKATELNÁ. ROZVODNICE BUDE PŘIZEMNĚNA NA NEJBLIŽŠÍ 
UZEMŇOVACÍ BOD (POTRUBNÍ MOST AJ.)  
OPTICKÉ PŘEVODNÍKY A NAPÁJECÍ ZDROJE NEJSOU PŘEDMĚTEM TOHOTO 
PROJEKTU A BUDOU DODÁNY DODAVATELEM KAMEROVÉHO SYSTÉMU.  
UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ A ZÁSAHY DO ROZVODNICE CCTV JE NUTNÉ 
KONZULTOVAT S INVESTOREM. PŘEVODNÍKY KAMEROVÉHO SYSTÉMU MUSÍ 
BÝT 100% KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCÍ SÍTÍ LAN NA TECHNOLOGII CISCO. 
OPTICKÉ PŘEVODNÍKY BUDOU DLE NÁVRHU ROZVODNICE CCTV 
PODPOROVAT INSTALACI NA DIN LIŠTU A UPŘEDNOSTŇUJE SE NAPÁJENÍ 
ZAŘÍZENÍ SYSTÉMOVÝM ZDROJEM V PROVEDENÍ DIN. PŘÍPADNÉ POŽADAVKY 
NA DISPOZICE ZAŘÍZENÍ V ROZVODNICI CCTV MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNO S 
DODAVATELEM ROZVODNIC A KOMPONENT CCTV (PŘEVODNÍKŮ, ZDROJŮ 
AJ.). 
DODAVATEL PŘEVODNÍKŮ „PLNĚ“ ZODPOVÍDÁ  ZA 100% KOMPATIBILITU A 
FUNKČNOST SE STÁVAJÍCÍ SÍTÍ LAN. DODÁVKA PŘEVODNÍKŮ NENÍ 
SOUČÁSTÍ PROJEKTU. PŘEVODNÍKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ (ZDROJE AJ.) BUDE 
DODÁNO S KOMPONENTY CCTV. 

3.2.3.7 Soupis připojení kamer 

Kamera Umístění rozvodnice Připojení Napájení 

K38 stávající na obj 409 z K24 , UTP v rámci dodávky kamery z K24 , UTP v rámci dodávky kamery 
(PoE) 

K39 stávající na konstrukci 
produktovodu u obj. 117 z K1 , UTP v rámci dodávky kamery z K1 , UTP v rámci dodávky kamery 

(PoE) 

K40 

na konstrukci produktovodu 
u nádrží BIO paliv 

z obj. 230,  12vl. MM 50/125 (společné 
pro K41 a K42) 

z obj. 230 , Jistič 16A/1f, CYKY 3Jx4 
(společné pro K41 a K42) 

K41 
z obj. 230,  12vl. MM 50/125 (společné 

pro K40 a K42) 
z obj. 230 , Jistič 16A/1f, CYKY 3Jx4 

(společné pro K40 a K42) 

K42 z obj. 230,  12vl. MM 50/125 (společné 
pro K40 a K41) 

z obj. 230 , Jistič 16A/1f, CYKY 3Jx4 
(společné pro K40 a K41) 

K43 
stávající na konstrukci 

produktovodu u stáčení 
autocisteren 

z K27 , UTP v rámci dodávky kamery z K27 , UTP v rámci dodávky kamery 
(PoE) 

K44 na obvodové zdi obj. 222 z obj. 230 ,  4vl. MM 50/125 z obj. 230, Jistič 16A/1f, CYKY 3Jx2,5 

K45 - z obj. 230,  1xUTP z obj. 230,  1xUTP 
(PoE) 

K46 na konstrukci produktovodu 
u obj. 260 z obj. 230 ,  4vl. MM 50/125 z obj. 230 ,  Jistič 16A/1f, CYKY 3Jx2,5   

K47 stávající v obj. 071 z K32 , UTP v rámci dodávky kamery z K32 , UTP v rámci dodávky kamery 
(PoE) 

K48 
na obvodové zdi obj. 411  

z obj. 230,  8vl. MM 50/125 
(společné pro K49) 

z obj. 230 , Jistič 16A/1f, CYKY 3Jx6 
(společné pro K49) 

K49 
z obj. 230,  8vl. MM 50/125 

(společné pro K48) 
z obj. 230 , Jistič 16A/1f, CYKY 3Jx6 

(společné pro K48) 

K50 
na konstrukci produktovodu 

z obj. 230,  8vl. MM 50/125 
(společné pro K51) 

z obj. 230 , Jistič 16A/1f, CYKY 3Jx2,5 
(společné pro K51) 

K51 z obj. 230,  8vl. MM 50/125 
(společné pro K50) 

z obj. 230 , Jistič 16A/1f, CYKY 3Jx2,5 
(společné pro K50) 
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K52 na konstrukci produktovodu  
z obj. 230,  8vl. MM 50/125 

(společné pro K53) 
z obj. 230 , Jistič 16A/1f, CYKY 3Jx4 

(společné pro K53) 

K53 
z obj. 230,  8vl. MM 50/125 

(společné pro K52) 
z obj. 230 , Jistič 16A/1f, CYKY 3Jx4 

(společné pro K52) 

K54 Na konstrukci přemostění 
produktovodu  

z obj. 230,  8vl. MM 50/125 
(společné pro K55) 

z obj. 230 , Jistič 16A/1f, CYKY 3Jx6 
(společné pro K55) 

K55 z obj. 230,  8vl. MM 50/125 
(společné pro K54) 

z obj. 230 , Jistič 16A/1f, CYKY 3Jx6 
(společné pro K54) 

 

Pohled, technická specifikace kamer a specifikace pohledu není předmětem této 
části projektu. Nominální hodnoty jištění uvedené v tabulce jsou pouze 
informativního charakteru. Přesná nominální hodnota jištění bude určena po 
změření impedanční smyčky dané napájecí větve kamerového systému!  
 
Pro možnost zanesení všech rozvodnic kamerového systému, v areálu Čepro 
a.s. Třemošná, do dokumentace skutečného stavu, bude nutné všechny nové i 
stávající kamerové rozvodnice zmapovat! 
V případě doplnění nové kamery do stavající rozvodnice je nutné rozvodnici 
přejmenovat, přeznačit jistící prvek, kabel a popis na optické vaně v příslušném 
datovém rozvaděči! 

3.2.3.8 Revize, zkoušky 
Po provedení instalace kabeláže a ukončovacích prvků bude provedeno kontrolní 
měření, které bude doloženo protokolem o měření metalické a optické linky. Dále bude 
provedena výchozí elektrická revize napájení kamer. 

Plán a rozsah kontrol zařízení 

Kontrola zařízení - souhrn činností zaměřených na kontrolu technického zařízení 
systému CCTV . Z provedené kontroly se zhotoví záznam. Kontrolu provádí pověřený 
kvalifikovaný pracovník. 

1. Pohledová kontrola konstrukce. 

Termín: 1x za rok  

2. Kontrola stavu kamerových rozvodnic pohledem. Kontrola čistoty skříní, jističů, 
spojů a kontaktů, dotáhnutí kontaktů a spojů a případná výměna vadných dílů. 
Kontrola a dotažení všech proudových a zemních NN spojů. 

Termín: 1x za rok  

3. Kontrola stavu uzemnění kamerových rozvodnic pohledem. 

Termín: 1x 1⁄2 roku  

4. Kontrola bezpečnostních tabulek a ostatního bezpečnostního značení, případně 
jejich doplnění. 

Termín: 1x za rok  
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5. Kontrola technické dokumentace zařízení. 

Termín: 1x za rok 

Plán a rozsah revizí elektrického zařízení 

Revize el. zařízení - činnost prováděná na el. zařízení při kterém se prohlídkou, 
měřením a zkoušením zjišťuje stav na zařízení z hlediska jeho bezpečného provozu. 
Součástí revize je vypracování zprávy o revizi. Revizi provádí odborně způsobilý 
revizní technik v termínech stanovených příslušnou technickou normou. 

3.2.4 Dotčené objekty 

3.2.4.1 Objekt 071 - HZS 
Strukturovaná kabeláž: 

Nová kamera bude napojena pomocí kabelů UTP cat.5e ze stávajícího datového 
rozvaděče. 

 Datový rozvaděč: 

 Pro zakončení nových rozvodů SKR bude použit stávající patch panel. 

 Kabelové trasy: 

Pro vedení kabeláže bude použita nová  PVC trubka instalovaná do stávajícího 
nosného systému. Předpokládané vedení kabelových tras je znázorněno v půdorysu 
objektu. Zákres koncových zařízení  je informativního charakteru. Přesné umístění 
zařízení a vedení kabelových tras bude řešeno dle požadavků investora. Montážní 
firma zanese veškeré změny do montážního paré, které předá ke zpracování PD 
skutečného stavu. Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny 
dle ČSN 730802! 

3.2.4.2   Objekt 073 – Dispečink 
Strukturovaná kabeláž: 

Nové zásuvky 17 - 24 budou napojeny pomocí kabelů UTP cat.5e ze stávajícího 
datového rozvaděče a budou zakončeny na stávajícím patch panelu. Zásuvky budou v 
provedení 2xRJ45 a budou osazeny do stávajících nevyužitých krabic pod omítku 
KU68. Zásuvka 19,20 bude osazena místo stávající telefonní zásuvky. Nové zásuvky 
25 - 30 a vývod LAN pro EPS budou napojeny pomocí kabelů S/FTP cat.5e ze 
stávajícího datového rozvaděče a budou zakončeny na novém stíněném patch panelu 
24 port. Zásuvka 25,26 bude v provedení 2xRJ45 a bude osazena na povrch. Zásuvky 
27 - 30 budou v provedení 1xRJ45 a budou osazeny na novou DIN lištu v rozvaděči 
073DT1 ve 2. poli. Datový vývod EPS bude zakončen konektorem RJ45 v ústředně 
EPS. Nové datové zásuvky a vývody budou sloužit pro připojení nových systémů do 
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místní sítě LAN. Jedná se o PC s monitoringem EPS a CCTV, dále pak operátorské 
telefony v provedení IP a zajištění konektivity systému EPS pro vzdálenou zprávu. 

Datový rozvaděč: 

Pro zakončení nových rozvodů SKR (zásuvek 17-24) bude použit stávající patch 
panel. Pro zakončení zásuvek 25 - 30 a vývodu EPS bude použit nový patch panel 24 
port ve stíněném provedení. 

Kabelové trasy: 

Pro vedení kabeláže budou použity stávající trubky pod omítkou do zdvojené podlahy, 
dále pak stávající žlab MARS ve zdvojené podlaze. Dále budou použity nové PVC 
trubky v podlaze a PVC lišty od podlahy ke koncovým zařízením. Předpokládané 
vedení kabelových tras je znázorněno v půdorysu objektu. Zákres koncových zařízení  
je informativního charakteru. Přesné umístění zařízení a vedení kabelových tras bude 
řešeno dle požadavků investora. Montážní firma zanese veškeré změny do 
montážního paré, které předá ke zpracování PD skutečného stavu. Veškeré prostupy 
požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny dle ČSN 730802! 

3.2.4.3   Objekt 222 – Podávací stanice 
Optická kabeláž: 

Optická kabeláž bude zakončena v nové rozvodnici CUBO v optickém rozvaděči. 

Datový rozvaděč: 

Rozvodnice CUBO bude vybavena dle výkresové dokumentace. 

Kabelové trasy: 

Pro vedení kabeláže bude použit nový žlab Linear 50/50, po fasádě objektu a 
kabelové lávce a stávající žlab MARS 62/50, na potrubním mostě. Předpokládané 
vedení kabelových tras je znázorněno v půdorysu objektu. Zákres koncových zařízení  
je informativního charakteru. Přesné umístění zařízení a vedení kabelových tras bude 
řešeno dle požadavků investora. Montážní firma zanese veškeré změny do 
montážního paré, které předá ke zpracování PD skutečného stavu. Veškeré prostupy 
požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny dle ČSN 730802! 

3.2.4.4   Objekt 230 – Rozvodna 
Strukturovaná kabeláž: 

Nová kamera bude napojena pomocí kabelu UTP cat.5e na stávající patch panel 24 
port ve stávajícím datovém rozvaděči. 

Optická kabeláž: 
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Optická kabeláž bude zakončena na nových optických vanách stávajícího datového 
rozvaděče. 

Datový rozvaděč: 

Datový rozvaděč bude vybaven dle výkresové dokumentace. Do datového rozvaděče 
bude instalována jednotka UPS dle výkazu výměr. 

Rozvaděč NN: 

Rozvaděč NN 10. pole bude vyzbrojen jistícími prvky pro napájení kamer, a dále 
hřebenovou lištou pro možnost propojení jistících prvků vodiči. 

 Kabelové trasy: 

Pro vedení kabeláže budou použity nové PVC žlaby a  trubky a dále stávající kabelové 
trasy v podlaze. Předpokládané vedení kabelových tras je znázorněno v půdorysu 
objektu. Zákres koncových zařízení  je informativního charakteru. Přesné umístění 
zařízení a vedení kabelových tras bude řešeno dle požadavků investora. Montážní 
firma zanese veškeré změny do montážního paré, které předá ke zpracování PD 
skutečného stavu. Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny 
dle ČSN 730802! 

3.2.4.5   Objekt 409 – Laboratoř 
Strukturovaná kabeláž: 

Nová kamera bude napojena pomocí kabelu UTP cat.5e ze stávajícího datového 
rozvaděče. 

Datový rozvaděč: 

Pro zakončení nových rozvodů SKR bude použit stávající patch panel. 

Kabelové trasy: 

Pro vedení kabeláže budou použity stávající  LHD lišty. Vedení kabelových tras je 
znázorněno v půdorysu objektu. Montážní firma zanese veškeré změny do 
montážního paré, které předá ke zpracování PD skutečného stavu. Veškeré prostupy 
požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny dle ČSN 730802! 

3.2.4.6    Objekt 411 – SHZ 
Optická kabeláž: 

Optická kabeláž bude zakončena v nové rozvodnici CUBO v optickém rozvaděči. 

Datový rozvaděč: 

Rozvodnice CUBO bude vybavena dle výkresové dokumentace. 
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Kabelové trasy: 

Pro vedení kabeláže bude použit nový žlab Linear 50/50, po stěně v objektu a dále po 
potrubním mostě. Předpokládané vedení kabelových tras je znázorněno v půdorysu 
objektu. Zákres koncových zařízení  je informativního charakteru. Přesné umístění 
zařízení a vedení kabelových tras bude řešeno dle požadavků investora. Montážní 
firma zanese veškeré změny do montážního paré, které předá ke zpracování PD 
skutečného stavu. Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny 
dle ČSN 730802! 

3.2.5 Aktivní prvky, UPS a příslušenství 
V rámci rozšíření sítě LAN areálu dojde k instalaci nových aktivních prvků a 
příslušenství v následujícím rozsahu. 

Pol.  Číslo Obchodní název MJ Počet 
      Switche     
1  WS-C2960C-8PC-L Cisco WS-C2960C-8PC-L ks 1 

2  GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, 
MMF/SMF, 1310nm ks 4 

3  WS-C2960C-12PC-L Cisco WS-C2960C-12PC-L ks 1 
4  WS-G5486 1000BASE-LX/LH long haul GBIC ks 3 
5  WS-C3750X-24S-S Catalyst 3750X 24 Port GE SFP IP Base ks 1 
6  C3KX-PWR-350WAC Catalyst 3K-X 350W AC Power Supply ks 1 
7  C3KX-NM-1G Catalyst 3K-X 1G Network Module ks 2 
8  GLC-GE-100FX Cisco 100BASE-FX SFP ks 28 
      Propojovací kabely optické     

9   
Optický propojovací kabel duplex SC-SC 9/125 
OS2, 2m ks 6 

10   
Optický propojovací kabel duplex LC-SC 9/125 
OS2, 1m ks 6 

11   
Optický propojovací kabel duplex LC-SC 
50/125 OM2, 1m ks 30 

12   
Optický propojovací kabel duplex SC-SC 
50/125 OM2, 2m ks 30 

      UPS     
13   APC Smart-UPS RT 2000VA RM 230V ks 1 
14   UPS Network Management Card 2 ks 1 

 

3.3 Projektová dokumentace 

3.3.1 Projekt skutečného provedení 
Součástí projektové dokumentace skutečného provedení bude zpracování skutečného 
stavu optické a metalické sítě LAN areálu a budov.  

Stávající projektová dokumentace LAN sítě skladu bude aktualizována dle standardu 
Čepro a.s.! Součástí aktualizace  bude doplnění nových rozvodů do stávající situace, 
blokového schématu, půdorysů jednotlivých objektů, datových rozvaděčů a všech 
dotčených řezů produktovodů s uložením nové a stávající kabeláže v daných úsecích 
(změna uložení, změna potrubního mostu aj.).. Řezy budou rozšířeny v návaznosti na 
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nové instalované kabely. Dále budou doplněny řezy produktovodů nových kabelových 
tras, které budou zpracovatelem dokumentace zaměřeny a zdigitalizovány. Projektová 
dokumentace bude zpracovatelem PD vytištěna a aktualizována ve stávajících 
složkách investora a dále pak elektronicky na serveru Čepro a.s.! K projektové 
dokumentaci bude doloženo geodetické zaměření instalované optické kabeláže pro 
zanesení dat do systému Gramis (papírová a digitální podoba).  
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4 Rozšíření kamerového systému pro systém EPS 
na skladě Čepro a.s. Třemošná 

Rozsah projektu 
- dodávka, montáž a oživení IP kamer, jejich implementace do stávajícího kamerového 
systému 
na bázi IP a jeho zprovoznění v areálu skladu Čepro, a.s. Třemošná. 

IP kamerový systém na skladech ČEPRO, a.s. musí být navržen a zhotoven jako 
otevřený 
systém s možností budoucího rozšíření komponenty různých výrobců a dodavatelů 
(bez závislosti na 
původním výrobci, resp. dodavateli systému) a plně kompatibilní se stávající IT 
infrastrukturou. 

IP kamerový systém 

Minimální požadavky na kamerové body 

Kamera pevná 
rozlišení 2MPix/30fps, objektiv 2.8 až 28mm, Dual stream, komprese H.264, MJPEG, 
LowLux, WDR, antisabotáž, kompatibilita ONVIF, RTSP, Citlivost barva 0.08 Lux, 
ČB 0.05 Lux, mechanický IR-cut filtr, rozlišení 1920 x 1080  

Kamera otočná 
Full HD PTZ kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS sensor, venkovní provedení 
IP66. Rozlišení 2MPix, Full HD 1080p až 30 fps a 720p až 60 fps. 30x optický, 12x 
digitální ZOOM 4.3 ~ 129 mm, vysoká světelná citlivost 0,05 / 0,005Lux při 
F1.6(color/čb), HW !!!! kompenzace protisvětla WDR přímo na čipu, digitální redukce 
šumu. Dual stream. Napájení 24V AC ± 10%, 3A / 24V DC ± 10%, 3.75A. 
 

Minimální požadavky na záznamy z IP kamerového systému: 

Snímková frekvence: 
min. 1 fps - trvalý záznam 
min. 5 fps - poplachový záznam 

Nahrávaní alarmových a stálých záznamů kamerového systému v definovaném 
režimu, tj.: 
- samostatný stálý záznam každé kamery (případně samostatná stopa stálých 
záznamů všech 
kamer). Četnost snímků: min.1 snímek/1 s 
- samostatné alarmové záznamy v plné kvalitě 
Doba archivace záznamů 15 dní stálý záznam, 30 dní alarmové záznamy. 

Další obecné požadavky na IP kamerový systém: 
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- Nezávislé ovládání otočných kamer z jednotlivých stanovišť (ostraha, dispečink, 
HZS, 
vedoucí skladu), včetně automatického polohování otočných kamer na stanovené 
prepozice. 
 
- Propojení uzavřeného televizního okruhu (dále též jen „CCTV) se systémy 
elektronické zabezpečovací signalizace (dále též jen „EZS“ a elektrické požární 
signalizace 
(dále též jen „EPS“ dle požadavků vedoucího skladu (alarmy vybraných čidel EPS 
resp. EZS 
u definovaných objektů = alarmy a záznamy vybraných kamer). 
 
- Pro zapojení jednotlivých prvků CCTV (kamer) bude na skladech vybudována 
optická LAN síť, 
Příslušné převodníky a ostatní materiál potřebný k zapojení prvků CCTV  je součástí 
dodávky kamerového systému. Převodníky kamerového 
systému musí být 100% kompatibilní se sítí LAN na technologii CISCO a dodavatel 
kamerového systému plně zodpovídá za jejich kompatibilitu se sítí LAN. 

IP kamerový systém 

Specifikace kamer 

Specifikace kamer včetně požadovaného množství dle konkrétního místa plnění je 
uvedena v níže 
Přesné umístění kamer bude upřesněno při realizaci. 
 
K38 

- kamera umístěna na obj. 409, pohled na lávky 
- pevná kamera 
- venkovní provedení 
- připojení do rozvodnice CUBO K24 

 
K39 

- kamera umístěna na potrubním mostě, pohled na lávky 
- pevná kamera 
- venkovní provedení 
- připojení do rozvodnice Combister K1 

 
K40 

- kamera umístěna na potrubním mostě, pohled na biopaliva 
- pevná kamera 
- venkovní provedení 
- připojení do rozvodnice CUBO K40+K41+K42 

 
K41 

- kamera umístěna na potrubním mostě, pohle na biopaliva (čerpadla) 
- pevná kamera 
- venkovní provedení 
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- připojení do rozvodnice CUBO K40+K41+K42 
 
 
K42 

- kamera umístěna na potrubním mostě, pohled na biopaliva 
- pevná kamera 
- venkovní provedení 
- připojení do rozvodnice CUBO K40+K41+K42 

 
K43 

- kamera umístěna uvnitř obj. 190.1, pohled na nádrže 
- pevná kamera 
- EX provedení 
- připojení do rozvodnice CUBO K27 
 

K44 
- kamera umístěna uvnitř obj. 222, pohled na čerpadla 
- pevná kamera 
- EX provedení 
- připojení do rozvodnice CUBO K44 

 
K45 

- kamera umístěna uvnitř obj. 230, pohled na čerpadla 
- pevná kamera 
- EX provedení 
- připojení do rozvaděče uvnitř objektu 

 
K46 

- kamera umístěna na potrubním mostě 
- otočná kamera 
- venkovní provedení 
- připojení do rozvodnice CUBO K46 

 
K47 

- kamera umístěna na obj. 071, pohled na obj. 585 
- pevná kamera 
- venkovní provedení 
- připojení do rozvodnice CUBO K32 

 
K48 

- kamera umístěna na obj. 411 
- otočná kamera 
- venkovní provedení 
- připojení do rozvodnice CUBO K48+K49 

 
K49 

- kamera umístěna uvnitř obj. 403 
- pevná kamera 
- EX provedení 
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- připojení do rozvodnice CUBO K48+K49 
 
 
 
 
K50 

- kamera umístěna na potrubním mostě 
- pevná kamera 
- venkovní provedení 
- připojení do rozvodnice CUBO K50+K51 

 
K51 

- kamera umístěna na potrubním mostě 
- pevná kamera 
- venkovní provedení 
- připojení do rozvodnice CUBO K50+K51 

 
K52 

- kamera umístěna na potrubním mostě 
- pevná kamera 
- venkovní provedení 
- připojení do rozvodnice CUBO K52+K53 

 
K53 

- kamera umístěna na potrubním mostě 
- pevná kamera 
- venkovní provedení 
- připojení do rozvodnice CUBO K52+K53 

 
K54 

- kamera umístěna na nádrži 
- pevná kamera 
- EX provedení 
- připojení do rozvodnice CUBO EX K54+K55 

 
K55 

- kamera umístěna na nádrži 
- pevná kamera 
- EX provedení 
- připojení do rozvodnice CUBO EX K54+K55 

 
 
 
Rozšíření technických prostředků střežení na skladě ČEPRO, a.s. 
Třemošná 

Dílo v této části bude dodavatelem provedeno v rozsahu: 
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Dodávka a montáž IP kamer dle obecných požadavků uvedených v textu této 
zadávací dokumentace a dle specifikace této zadávací dokumentace 
 
Implementace a připojení nových IP kamer do stávajícího, již provozovaného, IP 
kamerového systému GEOVISION. Dodávka, montáž, připojení, nastavení a 
zprovoznění. 
 
Propojení komunikace se systémem EPS, automatické přepínaní kamer v závislosti na 
sytému EPS. 
 
 
Základní informace o architektuře LAN a způsobu připojení 
 

- lokální síť (LAN) je tvořena síťovými komponenty CISCO podporující standardy 
TCP/IP 

komunikace, při využití funkcionalit VLAN, ARP inspection a jiné. 
 

- LAN podporuje rychlost 1 Gbit. 
 

- pro IP kamery jsou využívány optické switche s rychlostí 100 Mbit/s nebo 1 
Gbit/s. 

 
- každá IP kamera bude připojena samostatně na optický port daného switche. 

 
- v případě, že bude možné využít napájení po PoE, bude realizováno přímo 

samotným switchem nebo příslušným konvertorem 
 

- páteřní optické rozvody jsou realizovány jako MM 50/125 nebo SM 9/125. 
 

- připojení kamer bude realizováno v připravené samostatné rozvodnici 
(umístěné co nejblíže místu předpokládané kamery), veškeré komponenty jako 
jsou převodníky a jiné budou uchyceny na DIN liště v dané rozvodnici. 

 
- rychlost převodníků pro příslušnou kameru bude stanovena zadavatelem před 

zahájením montáže, na základě tohoto určení zajistí dodavatel příslušné 
převodníky 

 
Rozsah prací 
 
Rozsah prací požadovaných zadavatelem vyplývá z požadavků na plnění dodavatele 
uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích nedílných součástech. 

- Instalace 
- Montáž 
- Konfigurace 
- Školení 

 

Instalace technologie a kabeláže 
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Instalace slaboproudých systému musí být provedena v souladu s normami ČSN a 
souvisejícími předpisy. Montáž a instalaci zařízení mohou provádět pouze organizace, 
které mají pro tyto práce příslušná oprávnění. Pracovníci musí mít příslušnou 
elektrotechnickou kvalifikaci pro tuto činnost a musí být proškoleni výrobcem nebo jím 
pověřenou organizací. Všechny práce na elektrických zařízeních, tzn. Údržba, 
kontrola, opravy atd. mohou být prováděny pouze při respektování ustanovení normy 
ČSN EN 50110-1 a souvisejícími. 

Součástí montážních prací je: 

- označení kabelů štítky v rozvaděči 
- příslušná měření komplexní zkoušky 
- vypracování revizní zprávy dle ČSN 
- zkušební provoz 
- zaškolení obsluhy uživatele na zařízení 

Kabelové trasy 

Kabelové trasy budou provedeny jako povrchové, ve stávajících, nebo nových 
kovových žlabech, nebo v ochranných trubkách. 

Revize a zkoušky 

Po provedení instalace kamerových sestav a kabeláže bude provedeno kontrolní 
měření, které bude doloženo protokolem o měření. Dále bude provedena výchozí 
elektrická revize napájení kamer. 

Plán a rozsah kontrol zařízení 

Kontrola zařízení - souhrn činností zaměřených na kontrolu technického zařízení 
systému CCTV . Z provedené kontroly se zhotoví záznam. Kontrolu provádí pověřený 
technik specialista. 

1. Pohledová kontrola systému. 

Termín: 1x za ½ rok  

2. Kontrola kvality obrazu a případné doostření kamer 

Termín: 1x za ½ rok  

3. Kontrola technické dokumentace zařízení. 

Termín: 1x za rok 

Plán a rozsah revizí elektrického zařízení 
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Revize el. zařízení - činnost prováděná na el. zařízení při kterém se prohlídkou, 
měřením a zkoušením zjišťuje stav na zařízení z hlediska jeho bezpečného provozu. 
Součástí revize je vypracování zprávy o revizi. Revizi provádí odborně způsobilý 
revizní technik v termínech stanovených příslušnou technickou normou. 

 

 

Projekt skutečného provedení 

Po provedení instalace bude vypracována projektová dokumentace skutečného stavu 
kamerového systému. Projektová dokumentace musí být zpracována dle platných 
norem ČSN a předpisů souvisejících. 
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5 Závěr 
Tato zpráva obsahuje veškeré náležitosti pro tento projektový stupeň a zohledňuje 
veškeré podklady, které byly k dispozici.  

V případě využití projektu k jiným účelům, nebere zpracovatel jakékoli záruky za 
případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován. 

Informace z této dokumentace mohou být použity pouze a jen pro potřeby přímo 
související s předmětem řešeného problému.  

Šíření, poskytování a další reprodukce tohoto dokumentu jakož i jeho částí třetím 
osobám je bez výslovného souhlasu investora zakázáno. Odpovědnost za škody 
vzniklé v důsledku neoprávněného užití a reprodukce nese ten, kdo porušil tento 
zákaz. 

Předložená dokumentace je zpracována v souladu se všemi projektantovi známými a 
dostupnými informacemi týkajícími se řešeného problému. Provedení musí odpovídat 
platným normám a předpisům v ČR. 

Projektová dokumentace byla zpracována společností PINET projekt s.r.o., vyjma 
kapitoly 4. „Rozšíření kamerového systému pro systém EPS“ a blokového schéma 
kamerového IP systému, které byly zpracovány společností YOUR SYSTEM, spol. s r.o.. 

 

V Benešově, dne 2.4.2014 
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