



Rev	Popis	Datum	Zhotovl	HIP	Povolil
1	Úprava ležatého svodu	21/09/15		KESSLER	
0	První vydání	05/09/14		KESSLER	KESSLER

Objednatel  
**Čepro a.s.**  
 Dělnická 12, č.p. 213  
 170 04 Praha 7

Zhotovitel  
**Ing. M. Kessler**  
 Levského 3201  
 143 00 Praha 12

Projekt  
**Úprava odtokových poměrů  
 dešťových vod ze skladu Sedlnice**  
 Stupeň projektu: Studie

Název výkresu  
**Situace stavby SO 03; SO 04**

Měřítko  
 -  
 Formát: A3

Číslo výkresu  
**C.5.**  
 Celkem listů 01