



RELEASED

REV.	DATUM	POPIS ZMĚNY	VYPRACOVAL

INVESTOR / OBJEDNATEL : ČEPRO, a.s.			<div>PIK s.r.o.</div> <div>Na Hrázi 781 / 15</div> <div>750 02 Píseň - Město</div> <div>Czech Republic</div> <div>Tel. +420 581 288 111</div> <div>Web : www.pik.cz</div> <div>Email : pik@pik.cz</div> <div></div>
HIP :	Ing. Borovička Jiří		
VYPRACOVAL :	KONTROLOVAL :	SCHVÁLIL :	
Šafář Jiří	Ing. Borovička Jiří	Ing. Šimanský Jan	
11.12.2015		11.12.2015	
AKCE : ČEPRO, a.s., sklad Mstětice - úpravy na technologii			ZAKÁZK. ČÍSLO : 15084
ČÁST : D2. Dokumentace techn. a technol zařízení			DATUM : 12 / 2015
SOUPIS : 01. Strojně technologická část			STUPEŇ : DVZ
PROF. DÍL : 03. VÝKRESY PS233			FORMÁT : A2
PŘÍLOHA : Dispozice - Nový stav			MĚŘITKO : 1:50
Č. PARÉ :			MÍSTO : Mstětice
ARCH. ČÍSLO :			
15084-DVZ-D2-01-03-002			