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Akce: 043/16/OCN – Úprava potrubí na skladě PHM ČEPRO, a.s. Šlapanov
Příloha ZD č. 3  (Položkový rozpočet 1 – „Dodávka a zapravení armatur“)

	[bookmark: RANGE!A1:J49]Místo akce:
	Potrubní most před obj. 226, potrubí 2x DN250 a 1xDN200 směrem k obj. 225

	Název
	 
	 
	Celkem
	
	 
	Cena dodávky
	
	Cena montáže
	Cena

	Hlavní rozměry
	DN
	PN
	množství
	jednotka 
	jednotková
	celková
	jednotková
	celková
	celkem

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	DEMONTÁŽE
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	řez na potrubí DN 200
	
	
	2
	ks
	
	
	
	
	

	řez na potrubí DN 250
	
	
	4
	ks
	
	
	
	
	

	PŘÍRUBY KRKOVÉ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příruba krková DN 25
	25
	40
	3
	ks
	
	
	
	
	

	Příruba zaslep. DN 25
	25
	
	3
	ks
	
	
	
	
	

	Příruba krková DN 200
	200
	16
	4
	ks
	
	
	
	
	

	Příruba krková DN 250
	250
	16
	8
	ks
	
	
	
	
	

	PŘÍRUBOVÉ SPOJE PŘEMOSTĚNÉ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přír. spoj přemost. DN 25
	
	
	6
	ks
	
	
	
	
	

	Přír. spoj přemost. DN 200
	200
	16
	2
	ks
	
	
	
	
	

	Přír. spoj přemost. DN 250
	250
	16
	4
	ks
	
	
	
	
	

	KULOVÝ KOHOUT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kulový kohout K 91.15 110 
	25
	40
	3
	ks
	
	
	
	
	

	ŠOUPATA přírubová, ruční ovládání
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Šoupě DN 200
	200
	16
	1
	ks
	
	
	
	
	

	Šoupě DN 250
	250
	16
	2
	ks
	
	
	
	
	

	OTOČNÉ BRÝLE
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Otočné brýle DN 200
	200
	16
	1
	ks
	
	
	
	
	

	ZÁSLEPKA POTRUBÍ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Záslepka brýlová DN 250
	250
	16
	2
	ks
	
	
	
	
	

	POTRUBÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Potrubí DN 25 / PN 40
	25
	40
	30
	m
	
	
	
	
	

	Potrubí DN 200 / PN 16
	200
	16
	0,5
	m
	
	
	
	
	

	Potrubí DN 250 / PN 16
	250
	16
	1
	m
	
	
	
	
	

	Ohyb DN 25 K90
	25
	40
	6
	ks
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	třmen DN 25
	
	
	6
	ks
	
	
	
	
	

	lávka pod potrubí se záchytnou vanou pro úkapy
	
	
	1
	komplet
	
	
	
	
	

	jeřábnické práce
	
	
	1
	komplet
	
	
	
	
	

	nátěry dle zadání
	
	
	1
	komplet
	
	
	
	
	

	dopravní náklady materiál
	
	
	1
	komplet
	
	
	
	
	

	doprava pracovníků
	
	
	1
	komplet
	
	
	
	
	

	přesun mat. ručně
	
	
	1
	komplet
	
	
	
	
	

	lešení
	
	
	1
	komplet
	
	
	
	
	

	ztížené prac. podmínky
	
	
	1
	komplet
	
	
	
	
	

	DPS – manipulační plošina pod nové armatury (lávka pod potrubí se záchytnou vanou pro úkapy)
	
	
	1
	soubor
	
	
	
	
	

	Průvodní předávací dokumentace
	
	
	2
	soubor
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ZRN
	
	
	CELKEM
	
	
	
	
	
	

	VRN - GZS - provozní vlivy 2 %
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	CELKEM
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	CELKEM
	
	
	
	
	
	





Příloha č. Ib (foto před obj. 226, potrubní most směrem k obj. 225)
[image: C:\Users\pavlasj\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_1776.jpg]Vložení ručních armatur


Příloha č. Ic
[image: C:\Users\netopilikm\Desktop\uzel 226.jpg]Vložení ručních armatur a zaslepení potrubí
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Příloha č. 3 (Položkový rozpočet 2 – „Demontáž nevyužívané potrubní technologie“)

	[bookmark: RANGE!A1:J34]Akce :
	Obj 226 

	Název
	 
	 
	Celkem
	
	 
	Cena dodávky
	
	Cena montáže
	Cena

	Hlavní rozměry
	DN
	PN
	množství
	jednotka
	jednotková
	celková
	jednotková
	celková
	celkem

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Kulový kohout 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Kulový kohout K 91.15 110 
	25
	40
	6
	ks
	
	
	
	
	

	Demontáže
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výřez potrubí DN 150 vč. nadělení a likvidace 3 ks armatur
	150
	
	75
	m
	
	
	
	
	

	likvidace betonové patky vč. likvidace vybourané sutě – 2 ks
	
	
	
	m3
	
	
	
	
	

	TRUBKY ocelové bezešvé
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Potr. DN 25
	25
	16
	1,5
	m
	
	
	
	
	

	DNO KLENUTÉ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dno klenuté 
	150
	
	6
	ks
	
	
	
	
	

	PŘÍRUBY KRKOVÉ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příruba krková
	25
	40
	6
	ks
	
	
	
	
	

	Příruby zaslepovací  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příruba zaslep. DN 25
	25
	
	6
	ks
	
	
	
	
	

	Příruba slepá  DN 150
	150
	
	6
	ks
	
	
	
	
	

	PŘÍRUBOVÉ SPOJE PŘEMOSTĚNÉ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přír. spoj přemost.
	25
	
	12
	ks
	
	
	
	
	

	Přír. spoj přemost.
	150
	
	6
	ks
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ztížené prac. podmínky
	
	
	1
	komplet
	
	
	
	
	

	nátěry dle technické zprávy
	
	
	1
	komplet
	
	
	
	
	

	dopravní náklady materiál
	
	
	1
	komplet
	
	
	
	
	

	doprava pracovníků
	
	
	1
	komplet
	
	
	
	
	

	přesun mat. ručně
	
	
	1
	komplet
	
	
	
	
	

	Průvodní předávací dokumentace
	
	
	2
	soubor
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ZRN
	
	
	CELKEM
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VRN - GZS - provozní vlivy 2 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	CELKEM
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	CELKEM
	
	
	
	
	
	






















Příloha č. IIb

[image: C:\Users\pavlasj\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_1774.jpg]Demontáž technologie
zaslepení potrubí



Příloha č. IIc
[image: C:\Users\netopilikm\Desktop\vývody PMT 226.jpg]
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