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PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

	Název dokumentu
	
	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

	Zadavatel
	
	ČEPRO, a.s.

Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00

IČ: 60193531

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341

Zastoupena:

Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

	Název zakázky 
	
	Rekonstrukce měření hladin a teploty na skladech Hněvice, Mstětice, Bělčice, Střelice, Sedlnice a Klobouky společnosti ČEPRO, a.s.

	Druh ZŘ
	
	Zjednodušení podlimitní řízení

	Ev. č. zadavatele
	
	082/18/OCN

	Vyřizuje/naše značka
	
	      Ing. Ivana Ševecová


dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“).
ČEPRO, a.s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 12. 7. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.
Na níže uvedený dotaz poskytuje zadavatel následující odpověď. 

Dotaz č. 1:
Sklad Střelice, nádrže 230/H104 a 231/Z001B:

V zadávací dokumentaci v části Vymezení rozsahu prací na jednotlivých skladech a objektech pro sklad Střelice nejsou uvedeny nádrže 230/H104 a 231/Z001B. Na nádržích 230/H104 a 231/Z001B dle téže zadávací dokumentace v sumárních tabulkách jsou pro tyto nádrže požadovány nové MST (teploměry). Prosíme o potvrzení, že nádrže 230/H104 a 231/Z001B patří do Vymezení rozsahu prací na jednotlivých skladech a objektech.
Odpověď zadavatele: 

V zadávací dokumentaci v části „Vymezení rozsahu prací na jednotlivých skladech a objektech pro sklad Střelice“ opravdu nejsou uvedeny nádrže 230/H104 a 231/Z001B. /Jsou uvedeny v sumárních tabulkách/
V části „Vymezení rozsahu prací na jednotlivých skladech a objektech pro sklad Střelice“ by tedy měl být ještě následující text:

Sklad Střelice

Obj. 230 a obj. 231, nádrže 230/H104 a 231/Z001B

•             demontáž stávajících teploměrů

•             demontáž stávající kabeláže, datových a napájecích obvodů z rozvodny 231

•             instalace nových teploměrů

•             připojení nových snímačů teploty do radaru

•             instalace nové kabeláže pro připojení teploměrů

•             projektová dokumentace

•             revizní zpráva

•             stanovisko TIČR

•             úpravy řídicího systému – provede mandatorní integrátor

V Praze dne 12. 7. 2018
Ing. Ivana Ševecová

Vedoucí oddělení centrálního nákupu

ČEPRO, a.s.
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