

SEZNAM KABELŮ

STAVBA: **ČEPRO Automatizace skladu Potěhy**

INVESTOR: ČEPRO a.s.

MÍSTO STAVBY: Potěhy

OBJEDNATEL: ČEPRO, a.s. Praha

ČÁST STAVBY: D.2.2 - Elektro část

DÍLČÍ ČÁST: D.2.2.1 - Servopohony

PROVOZNÍ CELEK:

PROVOZNÍ SOUBOR: PS220

STAVEBNÍ OBJEKT: SO580

STUPEŇ: DPS - Dokumentace pro provádění stavby

KÓD ZAKÁZKY: PRJ1810275

ARCHIVNÍ ČÍSLO: **D1810275E213**

3					
2					
1					
0	PD - DPS	08/2019	Ing. Fasulis	Ing. Hromádka	Ing. Sedláček
R	Popis revize	Datum	Vypracoval	Kontroloval	Schválil

