Příloha č. 5 - Technické podmínky a bližší specifikace jednotlivých prací, které budou předmětem dílčích zakázek (Technické podmínky provádění Díla) 

Vypuštění, chemické čištění a zprovoznění 
produktovodů DN 150 – 300
A. Vyprázdnění potrubí vytlačením 

Vyprázdnění potrubí vytlačením produktu bude provedeno v průběhu odstávek a na základě schváleného harmonogramu prací produktovodu variantně:
· v celé trase produktovodu,

· v části trasy produktovodu v úseku mezi armaturními šachtami.

Produkt bude vytlačen bezpečným způsobem s použitím inertní směsi s maximální koncentrací kyslíku 10% při dodržení všech zásad uvedených ve čl. 13.3.7.4 ČSN EN 14 161.
Zhotovitel musí zajistit, aby v průběhu vytlačování ani později nevnikla stlačená inertní směs do nádrží v areálech příslušných skladů ČEPRO, a.s. 
Zpracování realizační dokumentace zahrnuje


· zpracování realizačního pracovního postupu ( ve kterém bude i uvedeno zabezpečení proti vniknutí inertní směsi do nádrží a skladů)  a harmonogramu  prací, 
· návrh opatření v oblasti BOZP ( seznam rizik )
· školení všech zaměstnanců podílejících se na zakázce v oblasti BOZP v příslušných areálech ČEPRO,a.s. ,


· prohlídku místa včetně dopravy 
Zpracování dokumentace skutečného provedení zahrnuje


· vypracování závěrečné technické zprávy, jejíž nedílnou součástí budou kvalifikační dokumenty všech firem provádějících práce a jejich pracovníků, kalibrační protokoly a ostatní doklady  prokazující kvalitu provedených prací
· zpracování dokumentace skutečného provedení,
 protokolů, včetně stavebního deníku 
Příprava techniky a zřízení staveniště zahrnuje

· přípravu, revize a odzkoušení všech prvků techniky v objektech zhotovitele,
· zřízení staveniště v místech prací
· přípravu techniky na staveništi a její připojení na potrubí
· přistavení mobilní nádrže do místa dojezdu ježků a místa odtlakování – nádrž musí splňovat tyto požadavky : 
· musí být vybavena odlučovačem areosolu na výdechu z nádrže
· musí být vybavena tlumičem hluku

· musí být vybavena měřením výšky hladiny v nádrži

· musí mít atest na těsnost jako beztlakové těleso
· v případě pojezdu s naftou musí mít ADR

Jako mobilní nádrž nesmí být použita automobilová vozidla např. CAS, pokud nejsou schválena příslušným úřadem, nebo zkušebnou na požadovanou činnost 
Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu zahrnuje :

· zemní práce pro rozpojení potrubí, instalaci komor a zpětné uvedení terénu do původního stavu,

· rozpojení potrubí bezjiskrovým a bezplamenným způsobem,

· uzavření potrubí jílovou zátkou ( nebo jiným bezpečným způsobem ) a zajištění bezpečné atmosféry pro svařování v potrubí ( zajistí ČEPRO,a.s. )
· instalace komor pro vypouštění a komor pro čištění,

· zaslepení sousední části (tlakové dýnko PN63) produktovodu, které nebudou vyprazdňovány a/nebo čištěny,
· demontáž  komor pro vypouštění a komor pro čištění
· zpětné propojení vyprázdněného/vyčištěného úseku včetně dodávky materiálu,

· izolaci potrubí v místech rozpojů a propojů,
· ekologickou asistenci při rozpojení a propojení úseku.

Doprava zahrnuje naložení, nebo složení potřebné techniky a dopravu techniky a personálu na stavbu a zpět ze základny zhotovitele, nebo jím určeného místa. 

Vyprázdnění potrubí zahrnuje 

· chod strojů nutných pro vytlačení produktu včetně PHM a všech ostatních nákladů, 

· práci obsluhy strojů a ostatního personálu ( např kontrola po trase, koordinace, bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi z potrubí apod.) po dobu realizace,
· ekologickou asistenci při vytlačování
· výrobu inertizační směsi ( obsah kyslíku max. 10% ) v potřebném množství
· vytlačení produktu z potrubí v požadovaném rozsahu pomocí lamelových ježků poháněných inertizační směsí

· odtlakování potrubí vyprázdněného úseku přes mobilní nádrž

· příjem znečištěné nafty do přistavené mobilní nádrže a její vyprázdnění do příslušné techniky zadavatele
B. Chemické vyčištění potrubí 
Chemické vyčištění vyprázdněného potrubí bude provedeno pro cílové kritérium - koncentrace C10-C40 
v proplachové vodě z poslední zátky dle požadavků ČEPRO, a.s.:  
· v běžné trase hodnota C10-C40 5 mg/l, 
· u vodních toků či v dalších požadovaných případech hodnota C10-C40 1 mg/l.
Zpracování realizační dokumentace zahrnuje


· zpracování realizačního pracovního postupu ( ve kterém bude i uvedeno zabezpečení proti vniknutí inertní směsi a zátek do nádrží a skladů)  a harmonogramu  prací, 

· návrh opatření v oblasti BOZP ( seznam rizik )
· školení všech zaměstnanců podílejících se na zakázce v oblasti BOZP v příslušných areálech ČEPRO,a.s. ,


· prohlídku místa včetně dopravy (jen pokud nebyla provedena v rámci vyprázdnění), 

Zpracování dokumentace skutečného provedení zahrnuje


· vypracování závěrečné technické zprávy, jejíž nedílnou součástí budou kvalifikační dokumenty všech firem provádějících práce a jejich pracovníků, kalibrační protokoly a ostatní doklady  prokazující kvalitu provedených prací
· zpracování dokumentace skutečného provedení,
 protokolů, včetně stavebního deníku a protokolu o množství zbytku frakce  C10-C40 
Příprava techniky a zřízení staveniště zahrnuje

· přípravu, revize a odzkoušení všech prvků techniky v objektech zhotovitele,
· zřízení staveniště v místech prací
· přípravu techniky na staveništi a její připojení na potrubí

· zajištění cisteren na odvoz čistícího roztoku a proplachové vody

· přistavení mobilní nádrže do místa dojezdu ježků a místa odtlakování – nádrž musí splňovat tyto požadavky : 

· musí být vybavena odlučovačem areosolu na výdechu z nádrže

· musí být vybavena tlumičem hluku

· musí být vybavena měřením výšky hladiny v nádrži

· musí mít atest na těsnost jako beztlakové těleso

· v případě pojezdu s naftou musí mít ADR

Jako mobilní nádrž nesmí být použita automobilová vozidla např. CAS, pokud nejsou schválena příslušným úřadem, nebo zkušebnou na požadovanou činnost 

Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu zahrnuje :

· zemní práce pro rozpojení potrubí, instalaci komor a zpětné uvedení terénu do původního stavu,

· rozpojení potrubí bezjiskrovým a bezplamenným způsobem,

· uzavření potrubí jílovou zátkou ( nebo jiným bezpečným způsobem ) a zajištění bezpečné atmosféry pro svařování v potrubí ( zajistí ČEPRO,a.s. )
· instalace komor pro vypouštění nebo komor pro čištění,

· zaslepení sousední části (tlakové dýnko PN63) produktovodu, které nebudou vyprazdňovány a/nebo čištěny,
· demontáž  komor pro vypouštění a komor pro čištění
· zpětné propojení vyprázdněného/vyčištěného úseku včetně dodávky materiálu,

· izolaci potrubí v místech rozpojů a propojů,
· ekologickou asistenci při rozpojení a propojení úseku.

Doprava zahrnuje naložení, nebo složení potřebné techniky a dopravu techniky a personálu na stavbu a zpět ze základny zhotovitele, nebo jím určeného místa. Dále pak dopravu čistícího roztoku v potřebném množství 
na stavbu a zpět ze základny zhotovitele, nebo jím určeného místa.
Chemické čištění zahrnuje 
· dodávka a míchání roztoku v koncentracích potřebných na požadované hodnoty čištění C10-C40,

· vytvoření čistící sestavy = vložení ježků do potrubí a načerpání roztoku v potřebném množství.

· chod strojů nutných pro čištění potrubí včetně PHM a všech ostatních nákladů, 

· práci obsluhy strojů a ostatního personálu ( např kontrola po trase, koordinace, bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi z potrubí apod.) po dobu realizace, 
· čištění potrubí v požadované délce na požadovanou hodnotu C10-C40
· stočení čistícího roztoku a proplachové vody do cisteren,
· odběr kontrolního vzorku z poslední dávky proplachové vody

· odvoz odpadů a proplachové vody cisternami

· likvidaci odpadů, čistícího roztoku a proplachové vody bezpečným ekologickým způsobem na speciálních ČOV,

· ekologickou asistenci při čištění.
Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí zahrnuje :

· dodávka a míchání roztoku v koncentracích potřebných na hodnoty zajišťující konzervaci ,

· vytvoření čistící sestavy = vložení ježků do potrubí a načerpání roztoku v potřebném množství.

· chod strojů nutných pro konzervaci potrubí včetně PHM a všech ostatních nákladů, 

· práci obsluhy strojů a ostatního personálu ( např kontrola po trase, koordinace, bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi z potrubí apod.) po dobu realizace, 
· konzervace potrubí v požadované délce na požadovanou hodnotu 

· stočení konzervačního roztoku do cisteren,
· odvoz odpadů a konzervačního roztoku cisternami

· likvidaci odpadů, konzervačního roztoku bezpečným ekologickým způsobem na speciálních ČOV,

· ekologickou asistenci při čištění.
· pro vlastní přípravu, provedení konzervace vnitřního povrchu potrubí a zajištění bezpečnosti budou použity položky z ceníku ostatních prací – konzervace  je speciální práce prováděná pouze na vyžádání zadavatelem

Odstranění koroze ze stěn potrubí před uvedením do provozu zahrnuje :

· dodávka a míchání roztoku v koncentracích potřebných na hodnoty zajišťující odstranění koroze ze stěn potrubí ,

· vytvoření čistící sestavy = vložení ježků do potrubí a načerpání roztoku v potřebném množství.

· chod strojů nutných pro protlačení čistící směsi v potrubí včetně PHM a všech ostatních nákladů, 

· práci obsluhy strojů a ostatního personálu ( např kontrola po trase, koordinace, bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi z potrubí apod.) po dobu realizace, 
· čištění potrubí v požadované délce na požadovanou hodnotu 

· stočení čisrícího roztoku do cisteren,
· odvoz odpadů a čistícího roztoku cisternami

· likvidaci odpadů, čistícího roztoku bezpečným ekologickým způsobem na speciálních ČOV,

· ekologickou asistenci při čištění.
· pro vlastní přípravu, provedení odstranění koroze ze stěn potrubí před uvedením do provozu a zajištění bezpečnosti budou použity položky z ceníku ostatních prací – čištění je speciální práce prováděná pouze na vyžádání zadavatelem

D. Zprovoznění potrubí 

Zprovoznění potrubí bude provedeno zaplněním vyprázdněného úseku motorovou naftou, čerpanou do potrubí provozními čerpadly ze skladů ČEPRO,a.s.. Zhotovitel ve zpracovaném realizačním postupu stanovuje technické řešení ( odsouhlasené pověřenými zaměstnanci ČEPRO,a.s. ), řídí celé zprovoznění, zajišťuje monitorování polohy ježka a bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi z potrubí tak, aby tato směs nevnikla do nádrží v areálech příslušných skladů ČEPRO, a.s. (nejlépe odpuštění směsi mimo areál skladu).

Monitorování polohy ježka a bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi může ČEPRO, a.s. požadovat z bezpečnostních důvodů i po naplnění vyprázdněného úseku až do dojezdu ježka do koncové komory ve skladu ČEPRO, a.s.
Dále může ČEPRO, a.s. požadovat i další činnosti dodavatele při zprovoznění potrubí, např. další nasazení zařízení na výrobu stlačené inertní směsi atd.
Zpracování realizační dokumentace zahrnuje


· zpracování realizačního pracovního postupu ( ve kterém bude i uvedeno zabezpečení proti vniknutí inertní směsi a zátek do nádrží a skladů)  a harmonogramu  prací, 

· návrh opatření v oblasti BOZP ( seznam rizik )
· školení všech zaměstnanců podílejících se na zakázce v oblasti BOZP v příslušných areálech ČEPRO,a.s. ,


· prohlídku místa včetně dopravy (jen pokud nebyla provedena v rámci vyprázdnění nebo čištění), 

Zpracování dokumentace skutečného provedení zahrnuje


· vypracování závěrečné technické zprávy, jejíž nedílnou součástí budou kvalifikační dokumenty všech firem provádějících práce a jejich pracovníků, kalibrační protokoly a ostatní doklady  prokazující kvalitu provedených prací
· zpracování dokumentace skutečného provedení,
 protokolů, včetně stavebního deníku 
Příprava techniky a zřízení staveniště zahrnuje

· přípravu, revize a odzkoušení všech prvků techniky v objektech zhotovitele,
· zřízení staveniště v místech prací
· přípravu techniky na staveništi a její připojení na potrubí

· přistavení mobilní nádrže do míst dojezdu ježků a míst odtlakování – nádrž musí splňovat tyto požadavky : 

· musí být vybavena odlučovačem areosolu na výdechu z nádrže

· musí být vybavena tlumičem hluku

· musí být vybavena měřením výšky hladiny v nádrži

· musí mít atest na těsnost jako beztlakové těleso

· v případě pojezdu s naftou musí mít ADR

Jako mobilní nádrž nesmí být použita automobilová vozidla např. CAS, pokud nejsou schválena příslušným úřadem, nebo zkušebnou na požadovanou činnost 

Doprava zahrnuje naložení, nebo složení potřebné techniky a dopravu techniky a personálu na stavbu a zpět ze základny zhotovitele, nebo jím určeného místa. 

Zaplnění vypuštěného úseku potrubí zahrnuje:
· chod strojů a použití techniky nutných pro napouštění produktu včetně PHM a všech ostatních nákladů ( mimo zařízení a strojů v majetku ČEPRO,a.s. ), 
· vložení ježků do potrubí pro vytvoření oddělovacího čela sloupce nafty

· odpouštění směsi vzduchu a inertního plynu v místech odtlakování ( KZ skladů a místa na trase ) do mobilní nádrže
· odpouštění směsi vzduchu a znečištěné nafty v místech zaplnění potrubí naftou ( KZ skladů a místa na trase ) do mobilní nádrže

· práci obsluhy strojů a ostatního personálu po dobu realizace pro kompletní řízení prací při zprovozňování, pro monitorování polohy ježků, bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi do zaplnění vyprázdněného úseku motorovou naftou, apod.
Sledování ježka v nevypuštěném úseku zahrnuje 

· práci obsluhy strojů a ostatního personálu po dobu realizace pro kompletní řízení prací při zprovozňování , monitorování polohy ježků a bezpečně odpouštění stlačené inertní směsi i po naplnění vyprázdněného úseku až do ukončení dojezdu ježků do vyjímací komory KZ skladu.
Kalibrace potrubí zahrnuje:


· sestavení kalibračního ježka včetně dodávky kalibračních desek ( rozměry desek dle ČSN 65 0204 nebo ČSN EN 14 161 ) 
· provedení kalibrace kalibračním ježkem v požadované délce (podle zadání je pohon ježka zajištěn vzduchem, nebo inertním plynem  )
· pro vlastní přípravu, provedení kalibrace a zajištění bezpečnosti budou použity položky z ceníku ostatních prací – kalibrace v plynech je speciální práce prováděná pouze na vyžádání zadavatelem

E. Tlakové zkoušky 

Tlakové zkoušky budou provedeny na vypuštěném a vyčištěném potrubí. Zkoušky budou probíhat dle rozsahu a požadavků ČSN EN 14 161. Vyhodnocení tlakových zkoušek ( zkoušky pevnosti a těsnosti ) bude dle TPG 702 04 a s elektronickým záznamem měření tlaků a teplot. Zhotovitel ve zpracovaném realizačním postupu stanovuje technické řešení ( odsouhlasené pověřenými zaměstnanci ČEPRO,a.s. ), řídí zkoušky v celém rozsahu, včetně zajištění bezpečnosti veřejnosti a pracujících ( oznámení obecním úřadům, PČR, hasiči atd.) zajišťuje vodu pro zkoušky  a bezpečné odpuštění zkušební vody z potrubí tak, aby nedošlo ke kontaminaci přepravovaného produktu vodou. Voda pro provádění tlakových zkoušek musí minimálně splňovat požadavky na parametry běžné říční vody bez mechanických nečistot podle příslušných předpisů. Speciální tlakové zkoušky meziprostoru zdvojeného potrubí budou probíhat s použitím inertní směsi s maximální koncentrací kyslíku 10%. Na tyto práce bude zpracována realizační dokumentace s určením příslušného zkušebního tlaku podle místních podmínek provozu potrubí.  Zátěžová zkouška je speciálním druhem tlakové zkoušky vyšším tlakem než je zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN 14 161 a jejím účelem je prověřit integritu potrubí zejména pak pevnost svarových spojů. Provedení této zkoušky se řídí příslušnými TPG ( zejména TPG 702 04 ) a požadavky zadavatele. Zátěžová zkouška plynule navazuje na zkoušky pevnosti a těsnosti podle ČSN EN 14 161.
Zpracování realizační dokumentace zahrnuje


· zpracování realizačního pracovního postupu ( ve kterém bude i uvedeno zabezpečení proti vniknutí zkušební vody do odděleného potrubí, nádrží a skladů)  a harmonogramu  prací, 

· návrh opatření v oblasti BOZP ( seznam rizik )
· školení všech zaměstnanců podílejících se na zakázce v oblasti BOZP v příslušných areálech ČEPRO,a.s. ,


· prohlídku místa včetně dopravy (jen pokud nebyla provedena v rámci vyprázdnění nebo čištění), 
· provedení zkoušek materiálu potrubí nutných pro provedení zátěžové zkoušky a určení zkušebního tlaku
Zpracování dokumentace skutečného provedení zahrnuje


· vypracování závěrečné technické zprávy, jejíž nedílnou součástí budou kvalifikační dokumenty všech firem provádějících práce a jejich pracovníků a ostatní doklady  prokazující kvalitu provedených prací
· zpracování dokumentace skutečného provedení,
 protokolů o zkouškách s vyhodnocením dle TPG 702 04, včetně stavebního deníku 
Příprava techniky a zřízení staveniště zahrnuje

· přípravu, revize a odzkoušení všech prvků techniky v objektech zhotovitele,
· zřízení staveniště v místech prací
· přípravu techniky na staveništi a její připojení na potrubí ( instalace a demontáž tlakových komor )

· instalaci teplotních sond po trase

Doprava zahrnuje naložení, nebo složení potřebné techniky a dopravu techniky a personálu na stavbu a zpět ze základny zhotovitele, nebo jím určeného místa. Dále pak dopravu tlakové vody v potřebném množství 

na stavbu a zpět ze základny zhotovitele, nebo jím určeného místa.

Tlaková zkouška dle ČSN EN 14 161 zahrnuje:
· napuštění potrubí = vložení ježků do potrubí a načerpání vody v potřebném množství.
· vytlačení tlakové vody ježky z potrubí 
· chod strojů nutných pro napuštění potrubí včetně PHM a všech ostatních nákladů, 

· práci obsluhy strojů a ostatního personálu ( např kontrola po trase, koordinace, bezpečné odpuštění vody z potrubí apod.) po dobu realizace, 
· likvidaci odpadů, tlakové vody bezpečným ekologickým způsobem na ČOV,

· ustálení teploty tlakové vody
· natlakování potrubí na 25 Bar s prodlevou 1 hod
· natlakování na tlak 63 Bar s prodlevou 1 hod
· provedení pevnostní zkoušky potrubí na tlaku 1,3 násobku jmenovitého tlaku tj. 82 Bar 
· provedení těsnostní zkoušky potrubí na tlaku 1,3 násobku jmenovitého tlaku tj. 82 Bar
· dozor revizního technika
Zátěžová zkouška zkouška dle TPG 702 04   zahrnuje:
· napuštění potrubí = vložení ježků do potrubí a načerpání vody v potřebném množství.
· vytlačení tlakové vody ježky z potrubí 
· chod strojů nutných pro napuštění potrubí včetně PHM a všech ostatních nákladů, 

· práci obsluhy strojů a ostatního personálu ( např kontrola po trase, koordinace, bezpečné odpuštění vody z potrubí apod.) po dobu realizace, 
· likvidaci odpadů, 
· ustálení teploty tlakové vody
· provedení zátěžové zkoušky potrubí na tlaku zjištěného z materiálových zkoušek 
· dozor revizního technika
Dodávka a likvidace vody zahrnuje 
· zajištění zdrojů vody a jejich veřejnoprávní projednání 
· odvoz vody na cisternami na ČOV, nebo její  likvidace v souladu s povolením příslušného oránu státní správy a dle podmínek Vodního zákona 
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