



POZN.:

Při realizaci bude nutno přizpůsobit novou kanalizaci stávajícím napojovacím místům - šachtám, a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi!!

SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.			
Objednatel/Customer	VAE Controls, s. r. o.			
Název akce/Project	Úprava výdeje do AC, dle požadavků vyhlášky č. 415/2012 Sb.			
Zak. číslo/Project No.	21095	Datum/Date	02/2022	Č. obj./Cust. No.
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro provádění stavby			
Místo stavby/Location	Třemošná			

Vypracoval/Designed by	Ing. Mainuš Michal	17.02.2022	Projektová org./Project Company PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz
Kontroloval/Checked by	Pazdera Michal	17.02.2022	
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan		
HIP/Manager	Pazdera Michal		

Část/Section	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		
Podčást/Subsection	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu		
SO/PS_CO/PU	SO103 Kanalizace		
Profesní díl/Prof. part			
Profesní část/Prof. section			

Název/Title				
Podélné profily				
Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.	Číslo revize Revision No.
1:50	2A4		21095-DPS-D-D1-SO103-302	0

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s.r.o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce spol. This document is property of PIK s.r.o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.