



SCHVÁLENÝ DOKUMENT			
Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by
Investor/Client Objednatel/Customer Název akce/Project Zak. číslo/Project No. Stupeň PD/PD Stage Místo stavby/Location			
ČEPRO, a. s. Obnova skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO - Hněvice 21026-1 05/2022 Č. obj./Cust. No.			
Dokumentace pro výběr zhotovitele ČEPRO, sklad Hněvice			
Vypracoval/Designed by Kontroloval/Checked by Schválil/Approved by HIP/Manager			
Ing. Kroča Zdeněk Paždera Michal Ing. Šimanský Jan Paždera Michal			
13.06.2022 13.06.2022 13.06.2022			
Projektová org./Project Company PH 1.0.0 Na 1000 781/215, 710 02 Přerov Číslo projektu Tel.: +420 518 288 111 Web: www.psk.cz Email: psk@psk.cz			
Část/Section Podčást/Subsection SO/PS_CO/PU Profesní díl/Prof. part Profesní část/Prof. section			
C. Technologická část PS301b Rozvody požární vody v SO 230 02. Ocelové konstrukce			
Název/Title Mřítko Scale Formát Size Číslo kopie Copy No. Archivní číslo/Archive No. Číslo revize Revision No.			
Situace 1:250 12 x A4 21026-1-DVZ-C-PS301b-02-301 0			

Tento dokument je majetkem společnosti PH 1.0.0. Není lze použít a kopírovat bez souhlasu PH 1.0.0. Pokud je tento dokument bez souhlasu PH 1.0.0. použit, je uživatel zodpovědný za případné škody. This document is property of PH 1.0.0. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party in electronic format without explicit written permission of company copyright agent.