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ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A OBJEKTŮ PRO DÍLČÍ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody o dílo s jedním dodavatelem, tj. stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí zakázky, jejichž předmětem bude:
1. Vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele

Vypracování projektové dokumentace (dále též jen „PD“) pro výběr zhotovitele na rozšíření a modernizace požárně bezpečnostních zařízení (dále a výše též jen „PBZ“) na skladech Zadavatele, v souladu s ustanovením § 4 odst. 3) a § 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů.
· rozšíření nebo modernizace systému elektrické požární signalizace (EPS),

· instalace zařízení dálkového přenosu (ZDP) pro připojení EPS na pult centralizované ochrany („PCO“) HZS příslušného kraje,

· rozšíření nebo modernizace systému detekce hořlavých par (DHP),

· rozšíření nebo modernizace systému stabilního hasicího zařízení pěno-vodního (SHZ), stabilního chladícího zařízení vodního (SCHZ),

· rozšíření nebo modernizace systému stabilního hasicího zařízení plynového (GHZ),

· architektonické – stavební řešení na stavební práce, v případě že budou nutné stavební úpravy objektů, např. zvětšení kapacity nebo opravy záchytných a havarijních jímek pro zachytávání hasebních látek SHZ, výstavba objektu pro ventilovou stanici SHZ, zastřešení stávající otevřených technologických zařízení.
· propojení výstupů systémů PBZ, havarijní ventilace a uzavřeného televizního průmyslového („CCTV“) ve všech výše uvedených objektech skladů s cílem vytvoření integrovaného systému zabezpečení skladu, prostřednictvím nadstavbového systému v objektu velínu (v současnosti také ohlašovna požáru);
· zpracování položkového rozpočtu a „slepého“ rozpočtu ve formátu MS Excell, „.xlsx“
Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně projektová dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) předána objednateli 3x v tištěné podobě a 1x na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) ve formátu PDF, DOC, XLS, DWG, SHP.

2. Zajištění inženýrských činností
Výkonem Inženýrské činnosti se rozumí získávání územních a stavebních povolení a s tím související zajišťování a koordinování stanovisek, vyjádření a posudků dotčených orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení.
3. Výkon autorského dozoru

Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je dodavatel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace. 

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

Předmětem výkonu AD je především: 

· účastnit se předání staveniště dodavateli, 
· dohled nad realizací díla
· kontrola dodržování projektové dokumentace 
· posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
· sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby
· řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace
· posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
· vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci
· účast na kontrolních dnech stavby
· účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, řádně spolupracovat při těchto řízeních
· provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)
· poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby
· konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace
· zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak
Zjistí-li dodavatel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatele. 
Místo plnění/realizace 
Realizace: Místem plnění budou sklady PHL společnosti ČEPRO, a.s., nacházející se na území České republiky.  
Seznam skladů je uveden na internetové adrese https://www.ceproas.cz/kontakty/sklady. 
Lhůty plnění 
Lhůta plnění bude uvedena ve výzvě na vypracování PD konkrétního skladu.
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