E©CPRO BB

ZMENA (DOPLNENI) ZADAVACI DOKUMENTACE ¢&. 7

nazev dokumentu:

CEPRO, a.s.

se sidlem Délnicka 213/12, HoleSovice,170 00 Praha 7
ICO: 601 93 531, DIC: CZ60193531

zadavatel: sp. zn.: B 2341 vedena u Méstského soudu v Praze
spole¢né zastoupen:

Mgr. Janem Duspévou — pfedsedou pfedstavenstva; a
Ing. FrantiSkem Todtem — Elenem predstavenstva

nazev zakazky: Digitalizace a modernizace systéma CCTV a PZTS a ACS na
skladé PHM CEPRO, a.s. Hnévice

Cislo evid. z VVZ / druh: 72023 - 010144 / nadlimitni zakdzka v otevieném fizeni

€.zakazky zadavatele: 030/23/0OCN

Podle ustanoveni § 99 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni u€inném ke dni
zahajeni zadavaciho Fizeni (dale jen ,zakon®), doplfiuje (méni) timto zadavatel znéni zadavaci dokumentace
(dale téz jen ,ZD%) pfedmétné zakazky, uverejnéné ve Véstniku vefejnych zakazek dne 13. 3. 2023 pod
evidencnim Cislem 22023 — 010144 a na profilu zadavatele E-ZAK na elektronické adrese zakazky:
https://zakazky.ceproas.cz/contract_display 1237.html , s ohledem na doruené dotazy ze dne 4. 4. 2023, jak je
uvedeno nize:

DOTAZ ¢. 1:

Graficka nadstavba — zde je rozpor v zadavaci dokumentaci. V technické zpravé PZTS je na str. 42 uvedeno:
~Systéem PZTS+EKYV bude integrovan do stavajici grafické nadstavby SBI. Soucasti dodavky bude kompletni
integrace do SW, replikace, nastaveni dle potreb uzivatele a veskeré licence. V systému bude zajisténa
synchronizace pristupovych databazi a jejich sprava.“, coz je pozadavek na kompletni doplnéni do nadstavby.

Ve vykazu vymér je uvedeno: ,Konfiguracni tabulky, podklady pro implementaci do grafické nadstavby, pfedavaci
dokumentace®, coz je pozadavek pouze na dodani podkladl pro implementaci.

- Zadame o vysvétleni, co je tedy opravdu pozadovano. Jestlize dodavka podle technické zpravy, je
nutné upfesnit typ pouzivané grafické nadstavby.

ODPOVED é. 1:

Zadavatelem je poZzadovana realizace dila v pIném rozsahu. Pfiloha ZD &.: 3 - Vykaz vymér obsahuje zminé&nou
polozku:

Konfiguragni tabulky, podklady pro implementaci do grafické

204 nadstavby, pfedavaci dokumentace

... a dale potom polozku, v€etné uvedeného typu grafické nadstavby.

SBI nastaveni pfistupovych prav PZTS, umisténi symbolu PZTS,
zavedeni okruh(, konfigurace okruhl PZTS, oziveni okruht

200 PZTS, zavérecné testy PZTS, Koordinace s realizatorem &asti
PZTS, SBI Slave instalace a uvodni konfigurace, véetné
certifikat, SBI vytvofeni a Uprava podkladd, aj.

Stejné jako PFilohy &. 3 ZD — Vykazu vymér u systému VSS.
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DOTAZ ¢. 2:

Podle zadavaci dokumentace je pozadovana kompletni demontaz analogovych rozvod(i CCTV, které nejsou pod
zemi nebo ve zdech. Podle zaslané dokumentace neni mozné rozsah demontaze blize specifikovat a tudiz ani
ocenit. V technické zpravé se uvadi, ze PD stavajici kabelaze je na vyzadani. Mze zadavatel poskytnout zminénou
dokumentaci?

ODPOVED é&. 2:

ANO. Soubor — PD stavajici kabelaze je pfilohou této Zmény. Soubor s nazvem ,,Schéma celku Hnévice po
kontrole.dwg®.

DOTAZ¢. 3:

Situaéni vykres 9 (ROU-SIT-CCTV-09-V1) — na prohlidce mista pInéni byl zminén soubéh a prostup pod
Zelezni¢nim svr8kem. Ve vykresové dokumentaci tyto informace chybi.

Zadame o doplnéni PD daného mista o rozsah instalace dotéenych systémt VSS a PZTS a pFipadnou Upravu
vykazu vymér.

ODPOVED é&. 3:

Vzhledem k odpovédi na dotaz &. 5 nize, neni, k Uplnému rozsahu plnéni zakazky situaéni vykres 9 (ROU-SIT-
CCTV-09-V1), ani uprava vykazu vymér, tieba.

DOTAZG¢. 4:

Situaéni vykres 6 (ROU-SIT-CCTV-06-V1) — v blizkosti staeni a plnéni Zelezni¢nich cisteren - na prohlidce mista
plnéni byl zminén soub&h a prostup pod zZelezni¢nim svrskem. Ve vykresové dokumentaci tyto informace chybi.
Zadame o doplnéni PD daného mista o rozsah instalace dotéenych systémd VSS a PZTS a pfipadnou Gpravu
vykazu vymeér.

ODPOVED ¢. 4:

Vzhledem k odpovédi na dotaz &. 5 nize, neni, k Uplnému rozsahu plnéni zakazky situacni vykres 6 (ROU-SIT-
CCTV-06-V1), ani uprava vykazu vymeér, tieba.

DOTAZG¢. 5:

Vzhledem k tomu, Ze nékteré Cinnosti budou probihat v blizkosti Zelezni¢niho svrsku, bude nutny souhlas Drazni
inspekce.

- Ma zadavatel tento souhlas k dispozici?

-V pfipadé, Ze ne, povoleni od Drazni inspekce zajisti investor/objednatel nebo realiza¢ni firma?

- Bude mit souhlas, ktery je Cisté v gesci Drazni inspekce, vliv na termin realizace a dokonc&eni dila?

ODPOVED é. 5:

Ziskani stanoviska Drazniho ufadu zhotovitelem neni v rozsahu plnéni zakazky — dila a je v pIné kompetenci
objednatele ho ziskat. Tato skute€nost nebude mit vliv na Ih{itu realizace dila zhotovitelem.
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DOTAZ €. 6:

Vzhledem V souvislosti s demontazi systémia CCTV a PZTS se na vas obracime s nasledujicimi dotazy:

Instalace novych systému bude probihat v mistech, kde jsou nyni instalovany stavajici
(demontované) systémy. Jak bude zajiStén pfechod z demontovaného na nové instalovany systém?

Pocita investor s tim, Ze v nékterych obdobich nebudou nékteré ¢asti systému funkéni, tzn. nebude
technicky zajisténa bezpecnost aredlu v plném rozsahu?

Jak dlouho mohou byt systémy odstaveny?

Bude muset demontaz systéma probihat v etapach?

Jak bude zajisténo pracovisté dohledového bezp. velinu?

ODPOVED é&. 6:

pfechod z demontovaného na nové instalovany systém bude zaji$tén postupnym odpojovanim
v ramci harmonogramu zhotovitele;

zadavatel pocita s nefunkénosti nékterych ¢asti systému v nékterych obdobich;
systémy CCTV a PTZS budou odstaveny pouze pro nezbytné dlouhou dobu;

demontaz systému CCTV a PTZS bude probihat po etapach dle pfedloZzeného harmonogramu
zhotovitele;

zajisténi dohledového pracovisté tzv. velinu neni soudasti plnéni zakazky, zajisti si zadavatel
vlastnimi pracovniky a event, posilenim fyzické ostrahy na nezbytné dlouhou dobu, dopfedu
naplanovanou.

DOTAZE. 7:

Je povinnost v oblastech s nebezpecim vybuchu pouzivat narfadi s certifikatem pro toto prostredi ?

ODPOVED &. 7:

V zdnach s nebezpecim vybuchu je nutné pouzivat pfi realizaci dila v pfislusne etapé odpovidajici naradi a
nastroje do tohoto prostfedi vhodné, tj. v nejiskifivém provedeni. Jeho pouZiti je naprosto NEZBYTNE!

DOTAZ¢. 8:

V odst. 7.2. a odst. 7.3. navrhu smlouvy o dilo jsou uvedeny pozadavky na zadrzné:

7.2.Smluvni strany si dale sjednavaji zadrzné ve vysi 10 %, tj. Uhrada faktury, vystavené Zhotovitelem

dle této Smlouvy bude provedena pouze do vySe 90 % fakturované €astky s tim, ze zbyvajicich 10 %

je zadrzné, jenz je rozdéleno na dvé Casti a to 5 % fakturované Castky bude Zhotoviteli vraceno po

fadném a bezchybném uplynuti testovaciho provozu v délce trvani devadesati (90) kalendarnich dni
a 5 % po uplynuti dvanacti (12) mésicli zaruéni doby Dila. VySe zadrzného bude vzdy vycislena
v méné Ceny dila, tj. v korunach ¢eskych, nebude-li sjednano jinak.

7.3.Céastka odpovidajici zadrznému bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena zpét v souladu a za
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podminek stanovenych ve VOP, pfiemz v8ak Smluvni strany potvrzuji, Ze pro vzajemny vztah
Smluvnich stran zaloZeny Smlouvou se ust. 7.8.2. VOP neuZije a zadrzné ve vysi 5 % Ceny dila bude
uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli po uplynuti testovaciho provozu, pfipadné po podpisu Protokolu o
odstranéni vad a nedodélku v pfipadé, Ze Objednatel pfevezme Dilo s vadami a nedodélky. Zbyvajici
zadrzné ve vysi 5 % po uplynuti dvanacti mésict zaruéni doby po podpisu Protokolu o pfedani a

170 00 Praha 7, HoleSovice



prevzeti v zaru¢ni dobé, pfipadné po podpisu Protokolu o odstranéni vad a nedodélki na Dile
v zaru¢ni dobé v pfipadé, ze ho tak Objednatel pfevezme.

- Zadame zadavatele o informaci, zda je mozné zadrzné nahradit bankovni garanci ?

ODPOVED &. 8:

ANO, vyuziti bankovni garance je mozné.

DOTAZ¢. 9:

V pododst. 5.3.3. ZD zakazky je uvedeno, Ze délka zaruky musi byt potvrzena v nabidce:
Zadame zadavatele o informaci, zda sta&i podepsany navrh smlouvy o dilo, kde je zaruéni doba uvedena nebo je
nutné predlozit jesSté napf. samostatné prohlaseni.

ODPOVED &. 9:

ANO, podepsany navrh navrhu smlouvy a dilo, jenz bude obsahovat nabidka, znamené pro zadavatele
skute€nost, Zze u€astnik zadavaciho fizeni se se znénim smlouvy seznamil a souhlasi s nim.

DOTAZ ¢. 10:

V odst. 5.3.3. ZD zakazky je uvedeno, Zze obchodni podminky jsou stanoveny formou textu smlouvy o kontrolni
¢innosti. Domnivame se spravng, ze jde o smlouvu o dilo?

ODPOVED é&. 10:

ANO.

DOTAZ ¢. 11:

V navrhu smlouvy o dilo je uveden pozadavek na zarucni servis. Chapeme spravné, ze soucasti ceny ma byt i
ocenéni servisni ¢innosti po dobu zaruky?

ODPOVED é. 11:

ANO. Toto ocenéni bude uvedeno v nabidce. Ale tyto udaje nejsou souéasti nabidkové ceny, tj. vyplnéni pfilohy
€. 3ZD — VV a slouzi pro informaci zadavatele.

DOTAZ ¢. 12:

Dne 4.4.2023 doslo na profilu zadavatele ke zverejnéni tfi zmén zadavaci dokumentace.

- Doslo omylem 2x ke zvefejnéni zmény zadavaci dokumentace €. 3 nebo namisto druhého zvefejnéni
zmény ¢.3 mélo dojit ke zvefejnéni i zmény zadavaci dokumentace &. 5?

<
<

ODPOV .12:

)¢
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V$echny dosavadni zmény (doplnéni) zadavaci dokumentace byly véera doplnény na elektronickou adresu
predmétné zakazky na profilu zadavatele.

Zadavatel konstatuje, Ze Ih(ita pro podani nabidek se neméni, byla zménéna jiz 12. 4. 2023 Zménou zadavaci
dokumentace €. 6 a je tak zadavatelem stanovena do 2. 5. 2023 do 11°00 hod.; podani nabidky vlozenim na
elektronickou adresu pfedmétné zakazky na profilu zadavatele E-ZAK.

V Praze dne: 14. 4. 2023

I ng Pavel Digitalné podepsal

Ing. Pavel Sevéik
Datum: 2023.04.14

Sevcik 12:21:05 +02'00"

Ing. Pavel Sevéik
Odd centralniho nakupu, CEPRO, a.s.

Pfiloha: Schéma celku Hnévice po kontrole.dwg
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