

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Zadavatel: ČEPRO, a.s.
Se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 60193531
Název veřejné zakázky: „Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 1 765,8 kWp v areálu Cerekvice nad Bystřicí společnosti ČEPRO, a.s. fotovoltaických elektráren (FVE) na skladu Cerekvice“

jako zadavatel shora uvedené veřejné se rozhodl poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 na základě zjištěných nejasností v zadávací dokumentaci a její přílohách:

Doplňující informace č.1: Zadavatel poskytuje upravenou Smlouvu o dílo, a to v čl. 11 – Smluvní pokuty. Jde o ujasnění již stávajících ustanovení. Revize jsou vyznačeny barevně.

Doplňující informace č.2: Zadavatel upozorňuje, že ve Výkazu výměr se milně nacházejí na listu „Rekapitulace“ položky pro vlastní doplnění „2) Ostatní náklady neuvedené v položkách“. Zadavatel upozorňuje, že tyto položky účastník nevyplňuje a v rámci nabídkového rozpočtu zůstávají prázdné!

Přílohy tohoto vysvětlení: AKTUALIZACE_Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo_v_2_5_23

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 se lhůta pro podání nabídek neprodlužuje:

původní lhůta pro podání nabídek:	26. 5. 2023 v 10:00 hod.
původní lhůta pro otevírání nabídek:	26. 5. 2023 ihned po skončení lhůty pro podání žádostí o účast.

V Praze dne uvedeném v elektronickém podpisu

Pure Ventures, s.r.o.
na základě plné moci
Mária Bosnovičová