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2 Všeobecná část projektu 

2.1 Rozsah projektu 
Předmětem této části projektové dokumentace je návrh řešení pro realizaci rozšíření rozvodů 
strukturované kabeláže a přepojení telefonních linek pro možnost implementace IP telefonního 
systému v areálu ČEPRO, a.s. Loukov. Tato část projektové dokumentace zahrnuje pasívní 
část. 

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu:  

� Rozvody lokální administrativní sítě (LAN) v objektech  

� Přepojení telefonních linek areálu 

 
Projektová dokumentace je zpracována ve stupni: 

� dokumentace pro výběr zhotovitele 

2.2 Výchozí podklady 
Jako podklady pro vypracování projektu byly použity: 

� geodetické zaměření areálu 

� půdorysné plány objektů; 

� požadavky uživatele, konzultace se zástupci investora; 

� návštěva staveniště; 

� podklady výrobců zařízení; 

� předpisy ČSN a harmonizovaných norem; 

2.3 Bezpečnost práce a požární bezpečnost 
Při realizaci prací musí být plněna opatření týkající se předpisů bezpečnosti práce a 
technických zařízeních a při stavebních pracích. Při pokládce a montáži el. rozvodů je nutné 
dodržovat předpisy a opatření, které vyplývají z podmínek ČSN a souvisejících předpisů. 
Montážní práce mohou provádět pouze osoby k tomu účelu pověřené a s řádnou kvalifikací. 
Všichni pracovníci musejí být před zahájením stavby průkazně proškoleni o bezpečnostních 
předpisech a dle vnitřních předpisů objednatele.  

Z hlediska požární bezpečnosti musí všechna instalovaná zařízení vyhovovat současně 
platným předpisům ČR. Taktéž veškeré prostupy mezi požárními úseky a mezi podlažími 
sloužící pro vedení slaboproudých rozvodů musí být zabezpečeny dokonalým protipožárním 
utěsněním. 

2.4 Likvidace odpadů 
Veškeré odpady vzniklé při provádění montážních a demontážních prací budou odvezeny 
oprávněnou firmou k odborné likvidaci v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech a ve znění pozdějších předpisů. 
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2.5 Vnější vlivy 
Vnější vlivy dotčených prostor dle ČSN 332000-5-51 - AA5 

2.6 Stavební práce  
Stavební úpravy musí být provedeny v souladu s normami ČSN a souvisejícími předpisy. 
Montáž a instalaci zařízení mohou provádět pouze organizace, které mají pro tyto práce 
příslušná oprávnění. Pracovníci musí mít příslušnou kvalifikaci pro tuto činnost a musí být 
proškoleni výrobcem nebo jím pověřenou organizací.  

2.7 Instalace technologie a kabeláže 
Instalace slaboproudých systémů musí být provedena v souladu s normami ČSN a 
souvisejícími předpisy. Montáž a instalaci zařízení mohou provádět pouze organizace, které 
mají pro tyto práce příslušná oprávnění. Pracovníci musí mít příslušnou elektrotechnickou 
kvalifikaci pro tuto činnost a musí být proškoleni výrobcem nebo jím pověřenou organizací. 
Všechny práce na elektrických zařízeních, tzn. údržba, kontrola, opravy atd. mohou být 
prováděny pouze při respektování ustanovení normy ČSN EN 50110-1 a souvisejícími.  

Součástí montážních prací je: 

� označení kabelů štítky v rozvaděči; 

� příslušná měření a komplexní zkoušky; 

� vypracování revizní zprávy dle ČSN; 

� zkušební provoz; 

� zaškolení obsluhy uživatele na zařízení; 

2.8 Vliv na životní prostředí 
Výstavba slaboproudých rozvodů a zařízení nemá vliv na stávající životní prostředí. Projektem 
navržená zařízení nejsou zdrojem nebezpečného záření ani jiných škodlivých produktů.  

2.9 Napěťová soustava a druhy ochran  
Slaboproudé kabelové rozvody jsou vedením malého napětí a z hlediska ochrany před úrazem 
elektrickým proudem jejich provoz nepředstavuje nebezpečí. Ochrana vlastního vedení je 
zajištěna způsobem uložení kabeláže. 

 

2.10 Vysvětlivky zkratek 
LAN - Local Area Network (též LAN, lokální síť, místní síť) 

SKR - strukturovaný kabelážní rozvod 
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3 Rozvody strukturované kabeláže 
Návrh řešení rozvodů LAN je v souladu se standardy a pravidly pro navrhování a montáž 
univerzálních kabelážích systémů dle ČSN EN 50173 a ČSN EN 50174. Dále jsou dodrženy 
zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým 
vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN  33  0165 aj. navazující. 

3.1 Strukturovaný kabelážní rozvod v objektech  
Strukturovaná kabeláž tvoří základní prvek infrastruktury moderních lokálních počítačových 
sítí. Kabelový systém umožňuje přenos nejenom dat, ale je používána i pro propojení telefonů 
a dalších komunikačních zařízení.   

Veškeré projekční a realizační práce musí být provedeny dle platných norem ČSN EN 50173 a 
z návrhu souvisejících evropských norem EN 50174-1 a EN 50174-2. 

Norma ČSN EN 50173 je výchozím podkladem pro návrh nezávislého univerzálního 
strukturovaného kabelážního systému nejen v budově, ale v rámci celého areálu. 

3.1.1 Popis řešení 
V rámci implementace IP telefonie dojde k rozšíření stávající instalace strukturovaného 
kabelážního rozvodu v dotčených objektech. Objekty areálu skladu jsou z hlediska sítě LAN 
propojeny optickými páteřními kabely. V dotčených objektech jsou instalovány převážně 
nástěnné datové rozvaděče. Do většiny objektů byla instalována strukturovaná kabeláž, která 
bude využita pro případné připojení telefonních aparátů. V objektech, kde je počet datových 
zásuvek nevyhovující a kde byla zakončena pouze optická kabeláž bez rozvodů SKR, budou 
v rámci tohoto projektu instalovány nové datové zásuvky. Datové zásuvky v provedení 2xRJ45 
se budou instalovat do přístrojových krabic na omítku. Pro vedení metalické linky bude použit 
kabel UTP cat. 5e. V objektech s již instalovaným rozvodem SKR budou nové  zásuvky na 
straně datových rozvaděčů zakončeny na stávajících patch panel, které jsou převážně 
v provedení 16port modulární, dále pak 16 a 24port osazené. V případě, že v objektu nebyl 
instalován rozvod SKR, budou do rozvaděčů osazeny nové 19“ patch panely pro možnost 
zakončení nově instalovaných zásuvek. Strukturovaná kabeláž bude v jednotlivých objektech 
provedena hvězdicovou topologií s centrálním bodem v datovém rozvaděči daného objektu. 
Na straně datových rozvaděčů budou pro připojení IP telefonie použity barevné patchovací 
kabely, které budou odlišovat PC LAN konektivitu od IP telefonie. Pro připojení PC přes TEL 
budou použity šedé patch kabely se žlutými krytkami, pro připojení TEL budou použity žluté 
kabely se žlutými krytkami. Do rozvaděčů od 27U včetně budou použity v délkách 2m, do 18U 
v délkách 1m.  

Součástí tohoto projektu není dodávka a specifikace ATA převodníků, telefonů, PoE injectorů 
a konfigurace IP telefonie! 

V areálu se nacházejí analogové telefonní přístroje do EX prostředí, které nemohou být 
nahrazeny IP. Dále pak telefonní linky zakončené v objektech, kde není konektivita LAN. 
V těchto případech dojde v objektech, kde se nachází konektivita LAN, k přepojení telefonních 
linek z tel. hlavy do datových rozvaděčů. Jedná se převážně o rozvodny u bloků nádrží, ve 
kterých jsou zakončeny telefonní linky zmíněných EX telefonů. Tyto telefonní přístroje budou 
do LAN zapojeny pomocí ATA převodníků (nejsou součástí této PD). Přepojení telefonních 
linek bude provedeno pomocí KRONE rozpojovací svorkovnice, instalované do rozvodného 
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boxu pro 3 moduly se zvyšovacím rámečkem. Telefonní páry budou opatřeny bleskojistkami 
BLK1P uzemněných přes zemnící lištu ZLK, připojenou vodičem CYA 4mm zž na nejbližší 
uzemňovací bod objektu. V objektech, kde bude možná instalace KRONE svorkovnice do 
stávající rozvodnice, nebudou nové rozvodnice instalovány. Přepojování a ranžírování 
telefonních linek bude prováděno za účasti správce telefonních rozvodů areálu. Po instalaci, 
oživení a proměření nového systému dojde k odpojení stávajících rozvodů (dotčených 
telefonních linek). Práce budou prováděny za provozu s minimálním počtem výpadků.  

Kabelové trasy budou tvořeny PVC žlaby instalovanými na omítku. Tím bude umožněna 
snadná instalace i následné činnosti spojené s opravami a rozšiřováním instalace systému. 
Výběr tras bude zvolen s ohledem na maximální estetické a bezpečné řešení a bude detailně 
řešen v dalším stupni projektové dokumentace, popřípadě v době realizace. Požadavky na 
jednotlivé typy nosných kabelových konstrukcí jsou obsaženy v normě EN 50085 a EN50086. 

3.1.2 Rozsah instalace rozvodů v dotčených objektech 

3.1.2.1 Objekt 071 - Velín 

3.1.2.1.1 Strukturovaná	
  kabeláž	
  
V objektu je stávající rozvod strukturované kabeláže zakončen v nástěnném rozvaděči RD071. 
Pro možnost připojení IP telefonů dojde k rozšíření stávajícího rozvodu SKR. V objektu budou 
instalovány 2 ks datových zásuvek v provedení 2xRJ45. Zásuvky budou instalovány na 
omítku. Kabeláž bude v provedení cat.5e. V místnosti telefonní ústředny bude instalován nový 
datový rozvaděč, který bude sloužit pro implementaci ATA převodníků a příslušenství IP 
telefonie. Konektivita nového rozvaděč RDTÚ bude zajištěna ze stávající datové zásuvky, 
která bude přemístěna do RDTÚ.   

3.1.2.1.2 Přepojení	
  telefonních	
  linek	
  
Přepojení stávajících analogových telefonních linek do datového rozvaděče RDTÚ bude 
provedeno z telefonní hlavy (stávajícího ranžíru) v místnosti TÚ. Požadované linky budou 
přepojeny z tel. hlavy do datového rozvaděče, kde budou zakončeny na telefonním patch 
panelu. Do stávající rozvodnice telefonního ranžíru budou instalovány nové  3ks KRONE 
svorkovnic. Telefonní páry budou opatřeny bleskojistkami BLK1P uzemněných přes zemnící 
lištu ZLK, připojenou vodičem CYA 4mm zž na nejbližší uzemňovací bod objektu. Stávající 
propoj (tel. linky areálu) mezi tel. hlavou a TÚ budou po oživení a proměření rozvodů 
demontovány včetně KRONE svorkovnic. 

3.1.2.1.3 Datový	
  rozvaděč	
  
Pro zakončení nových rozvodů SKR, bude použit stávající patch panel v RD071. Nový datový 
rozvaděč RDTÚ bude v provedení 18U 600x500. Rozvaděč bude instalován na zeď. Do 
rozvaděče bude instalován telefonní patch panel s 25ti konektory RJ45, 2x vyvazovací panel a 
2x přístrojová police. Do rozvaděče bude osazen napájecí panel Acar s 5ti zásuvkami 230V. 

3.1.2.1.4 Kabelové	
  trasy	
  
Pro vedení kabeláže budou použity PVC žlaby příslušných rozměrů. Předpokládané vedení 
kabelových tras je znázorněno v půdorysu objektu. Zákres koncových zařízení (zásuvek) je 
informativního charakteru. Přesné umístění zařízení a vedení kabelových tras bude řešeno v 



6 
 

dalším stupni projektové dokumentace (pro provedení stavby), popřípadě se zástupci 
investora.  

3.1.2.2 Objekt 052 – Provozní budova 

3.1.2.2.1 Strukturovaná	
  kabeláž	
  
V objektu je stávající rozvod strukturované kabeláže zakončen v nástěnném rozvaděči RD052. 
Pro možnost připojení IP telefonů dojde k rozšíření stávajícího rozvodu SKR. V objektu budou 
instalovány 2 ks datových zásuvek v provedení 2xRJ45. Zásuvky budou instalovány na 
omítku. Kabeláž bude v provedení cat.5e. 

3.1.2.2.2 Přepojení	
  telefonních	
  linek	
  
Přepojení stávajících analogových telefonních linek do datového rozvaděče nebude v tomto 
objektu realizováno. 

3.1.2.2.3 Datový	
  rozvaděč	
  
Pro zakončení nových rozvodů SKR bude stávající modulární patch panel rozšířen o 4ks 
konektorů RJ45. 

3.1.2.2.4 Kabelové	
  trasy	
  
Pro vedení kabeláže budou použity PVC žlaby příslušných rozměrů. Předpokládané vedení 
kabelových tras je znázorněno v půdorysu objektu. Zákres koncových zařízení (zásuvek) je 
informativního charakteru. Přesné umístění zařízení a vedení kabelových tras bude řešeno v 
dalším stupni projektové dokumentace (pro provedení stavby), popřípadě se zástupci 
investora. 

3.1.2.3 Objekt 090 - Laboratoř 

3.1.2.3.1 Strukturovaná	
  kabeláž	
  
V objektu je stávající rozvod strukturované kabeláže, zakončen v nástěnném rozvaděči 
RD090. Pro možnost připojení IP telefonů dojde k rozšíření stávajícího rozvodu SKR. 
V objektu bude instalován 1 ks datové zásuvky v provedení 2xRJ45. Zásuvka bude 
instalována na omítku. Kabeláž bude v provedení cat.5e. 

3.1.2.3.2 Přepojení	
  telefonních	
  linek	
  
Přepojení stávajících analogových telefonních linek do datového rozvaděče RD090 bude 
provedeno z telefonní hlavy (stávajícího ranžíru) objektu. Požadované linky budou přepojeny 
z tel. hlavy do datového rozvaděče, kde budou zakončeny na stávajícím patch panelu SKR. 
Pro přepojení tel. linek bude instalován 1ks KRONE svorkovnice. Telefonní páry budou 
opatřeny bleskojistkami BLK1P uzemněných přes zemnící lištu ZLK, připojenou vodičem CYA 
4mm zž na nejbližší uzemňovací bod objektu. 

3.1.2.3.3 Datový	
  rozvaděč	
  
Pro zakončení nových rozvodů SKR a tel. linky, bude požit stávající patch panel. 

3.1.2.3.4 Kabelové	
  trasy	
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Pro vedení kabeláže budou použity PVC žlaby příslušných rozměrů. Dále bude využito 
půdního prostoru, kde bude kabeláž uložena do PVC trubky. Předpokládané vedení 
kabelových tras je znázorněno v půdorysu objektu. Zákres koncových zařízení (zásuvek) je 
informativního charakteru. Přesné umístění zařízení a vedení kabelových tras bude řešeno v 
dalším stupni projektové dokumentace (pro provedení stavby), popřípadě se zástupci 
investora.  

3.1.2.4 Objekt 101 – Zámečnická dílna 

3.1.2.4.1 Strukturovaná	
  kabeláž	
  
V objektu je stávající rozvod strukturované kabeláže zakončen v nástěnném rozvaděči objektu 
MTZ. Pro možnost připojení IP telefonů je stávající rozvod SKR dostačující a nebude rozšířen. 
Telefonní přístroj v prostorách dílny bude připojen pomocí patch kabelu ze stávajíc zásuvky 
v místnosti kanceláře. 

3.1.2.4.2 Přepojení	
  telefonních	
  linek	
  
Přepojení stávajících analogových telefonních linek do datového rozvaděče nebude v tomto 
objektu realizováno. 

3.1.2.4.3 Datový	
  rozvaděč	
  
V datovém rozvaděči MTZ nebudou prováděny žádné úpravy. 

3.1.2.4.4 Kabelové	
  trasy	
  
Pro vedení kabeláže budou použity PVC žlaby příslušných rozměrů. Předpokládané vedení 
kabelových tras je znázorněno v půdorysu objektu. Zákres koncových zařízení (zásuvek) je 
informativního charakteru. Přesné umístění zařízení a vedení kabelových tras bude řešeno v 
dalším stupni projektové dokumentace (pro provedení stavby), popřípadě se zástupci 
investora. 

3.1.2.5 Objekt 102 – Elektro dílna 

3.1.2.5.1 Strukturovaná	
  kabeláž	
  
V objektu je stávající rozvod strukturované kabeláže zakončen v nástěnném rozvaděči objektu 
MTZ (jedná se o jeden kus datové zásuvky). Z důvodu požadovaného počtu na rozšíření 
přípojných míst dojde k instalaci nového datového rozvaděče. Pro možnost připojení IP 
telefonů dojde k instalaci nového rozvodu SKR, který bude zakončen v novém nástěnném 
rozvaděči RD102. Stávající datová zásuvka z objektu MTZ bude sloužit pro konektivitu LAN 
rozvaděče RD102. Datová zásuvka bude demontována a zakončena na patch panelu 
v RD102. V objektu bude instalováno 5 ks datových zásuvek v provedení 2xRJ45. Zásuvky 
budou instalovány na omítku. Kabeláž bude v provedení cat.5e. 

3.1.2.5.2 Přepojení	
  telefonních	
  linek	
  
Přepojení stávajících analogových telefonních linek do datového rozvaděče nebude v tomto 
objektu realizováno. 
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3.1.2.5.3 Datový	
  rozvaděč	
  
Pro zakončení nových rozvodů SKR bude instalován nový datový rozvaděč o velikosti 18U 
600x500. Datový rozvaděč bude osazen patch panelem 24port RJ45, vyvazovacím panel, 
přístrojovou policí a napájecím panelem Acar. Napájení datového rozvaděče bude provedeno 
z nn rozvaděče objektu, který bude dozbrojen o jisticí prvek 230V/16A. 

3.1.2.5.4 Kabelové	
  trasy	
  
Pro vedení kabeláže budou použity stávající a nové PVC žlaby příslušných rozměrů. 
Předpokládané vedení kabelových tras je znázorněno v půdorysu objektu. Zákres koncových 
zařízení (zásuvek) je informativního charakteru. Přesné umístění zařízení a vedení kabelových 
tras bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace (pro provedení stavby), popřípadě 
se zástupci investora. 

3.1.2.6 Objekt 220 – Rozvodna stáčecí kanál 

3.1.2.6.1 Strukturovaná	
  kabeláž	
  
V objektu je stávající rozvod strukturované kabeláže, zakončen v nástěnném rozvaděči 
RD220. Pro možnost připojení EX telefonu v objektu strojovny dojde k instalaci vývodu UTP. 
Vývod bude zakončen v EX telefonu. Kabeláž bude v provedení cat.5e. 

3.1.2.6.2 Přepojení	
  telefonních	
  linek	
  
Přepojení stávajících analogových telefonních linek do datového rozvaděče RD220 bude 
provedeno z telefonní hlavy (stávajícího ranžíru) objektu. Požadované linky budou přepojeny 
z tel. hlavy do datového rozvaděče, kde budou zakončeny na stávajícím patch panelu SKR. 
Pro přepojení tel. linek bude instalován 1ks KRONE svorkovnice. Telefonní páry budou 
opatřeny bleskojistkami BLK1P uzemněných přes zemnící lištu ZLK, připojenou vodičem CYA 
4mm zž na nejbližší uzemňovací bod objektu. 

3.1.2.6.3 Datový	
  rozvaděč	
  
Pro zakončení nových rozvodů SKR a tel. linek, bude použit stávající patch panel. 

3.1.2.6.4 Kabelové	
  trasy	
  
Pro vedení kabeláže budou použity stávající a nové PVC žlaby příslušných rozměrů. 
Předpokládané vedení kabelových tras je znázorněno v půdorysu objektu. Zákres koncových 
zařízení (zásuvek) je informativního charakteru. Přesné umístění zařízení a vedení kabelových 
tras bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace (pro provedení stavby), popřípadě 
se zástupci investora. Prostup z rozvodny do do strojovny bude utěsněn protipožární 
ucpávkou. 

3.1.2.7 Objekt 231 – Rozvodna 

3.1.2.7.1 Strukturovaná	
  kabeláž	
  
V objektu je stávající rozvod strukturované kabeláže zakončen v nástěnném rozvaděči RD231. 
Pro případné připojení IP telefonu je stávající rozvod SKR dostačující a nebude rozšířen. 
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3.1.2.7.2 Přepojení	
  telefonních	
  linek	
  
Přepojení stávajících analogových telefonních linek do datového rozvaděče RD231 bude 
provedeno z telefonní hlavy (stávajícího ranžíru) objektu. Požadované linky budou přepojeny 
z tel. hlavy do datového rozvaděče, kde budou zakončeny na stávajícím patch panelu SKR. 
Pro přepojení tel. linek bude instalován 1ks KRONE svorkovnice. Telefonní páry budou 
opatřeny bleskojistkami BLK1P uzemněných přes zemnící lištu ZLK, připojenou vodičem CYA 
4mm zž na nejbližší uzemňovací bod objektu. 

3.1.2.7.3 Datový	
  rozvaděč	
  
Pro zakončení tel. linek, bude využit stávající patch panel. 

3.1.2.7.4 Kabelové	
  trasy	
  
Pro vedení kabeláže budou použity nové PVC žlaby příslušných rozměrů a PVC trubky 
instalované do kabelového prostoru. Předpokládané vedení kabelových tras je znázorněno 
v půdorysu objektu. Přesné umístění zařízení a vedení kabelových tras bude řešeno v dalším 
stupni projektové dokumentace (pro provedení stavby), popřípadě se zástupci investora. 

3.1.2.8 Objekt 232 – Rozvodna 

3.1.2.8.1 Strukturovaná	
  kabeláž	
  
V objektu je stávající rozvod strukturované kabeláže zakončen v nástěnném rozvaděči RD232. 
Pro případné připojení IP telefonu je stávající rozvod SKR dostačující a nebude rozšířen. 

3.1.2.8.2 Přepojení	
  telefonních	
  linek	
  
Přepojení stávajících analogových telefonních linek do datového rozvaděče RD232 bude 
provedeno z telefonní hlavy (stávajícího ranžíru) objektu. Požadované linky budou přepojeny 
z tel. hlavy do datového rozvaděče, kde budou zakončeny na stávajícím patch panelu SKR. 
Pro přepojení tel. linek bude instalován 1ks KRONE svorkovnice. Telefonní páry budou 
opatřeny bleskojistkami BLK1P uzemněných přes zemnící lištu ZLK, připojenou vodičem CYA 
4mm zž na nejbližší uzemňovací bod objektu. 

3.1.2.8.3 Datový	
  rozvaděč	
  
Pro zakončení tel. linek, bude využit stávající patch panel. 

3.1.2.8.4 Kabelové	
  trasy	
  
Pro vedení kabeláže budou použity nové PVC žlaby příslušných rozměrů. Předpokládané 
vedení kabelových tras je znázorněno v půdorysu objektu. Přesné umístění zařízení a vedení 
kabelových tras bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace (pro provedení stavby), 
popřípadě se zástupci investora. 

3.1.2.9 Objekt 233 – Rozvodna 

3.1.2.9.1 Strukturovaná	
  kabeláž	
  
V objektu je stávající rozvod strukturované kabeláže zakončen v nástěnném rozvaděči RD233. 
Pro případné připojení IP telefonu je stávající rozvod SKR dostačující a nebude rozšířen. 
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3.1.2.9.2 Přepojení	
  telefonních	
  linek	
  
Přepojení stávajících analogových telefonních linek do datového rozvaděče RD233 bude 
provedeno z telefonní hlavy (stávajícího ranžíru) objektu. Požadované linky budou přepojeny 
z tel. hlavy do datového rozvaděče, kde budou zakončeny na stávajícím patch panelu SKR. 
Pro přepojení tel. linek bude instalován 1ks KRONE svorkovnice. Telefonní páry budou 
opatřeny bleskojistkami BLK1P uzemněných přes zemnící lištu ZLK, připojenou vodičem CYA 
4mm zž na nejbližší uzemňovací bod objektu. 

3.1.2.9.3 Datový	
  rozvaděč	
  
Pro zakončení tel. linek, bude využit stávající patch panel. 

3.1.2.9.4 Kabelové	
  trasy	
  
Pro vedení kabeláže budou použity nové PVC žlaby příslušných rozměrů a PVC trubky 
instalované do kabelového prostoru. Předpokládané vedení kabelových tras je znázorněno 
v půdorysu objektu. Přesné umístění zařízení a vedení kabelových tras bude řešeno v dalším 
stupni projektové dokumentace (pro provedení stavby), popřípadě se zástupci investora. 

3.1.2.10 Objekt 234 – Rozvodna 

3.1.2.10.1 Strukturovaná	
  kabeláž	
  
V objektu je stávající rozvod strukturované kabeláže zakončen v nástěnném rozvaděči RD234. 
Pro případné připojení IP telefonu je stávající rozvod SKR dostačující a nebude rozšířen. 

3.1.2.10.2 Přepojení	
  telefonních	
  linek	
  
Přepojení stávajících analogových telefonních linek do datového rozvaděče RD234 bude 
provedeno z telefonní hlavy (stávajícího ranžíru) objektu. Požadované linky budou přepojeny 
z tel. hlavy do datového rozvaděče, kde budou zakončeny na stávajícím patch panelu SKR. 
Pro přepojení tel. linek bude instalován 1ks KRONE svorkovnice. Telefonní páry budou 
opatřeny bleskojistkami BLK1P uzemněných přes zemnící lištu ZLK, připojenou vodičem CYA 
4mm zž na nejbližší uzemňovací bod objektu. 

3.1.2.10.3 Datový	
  rozvaděč	
  
Pro zakončení tel. linek, bude využit stávající patch panel. 

3.1.2.10.4 Kabelové	
  trasy	
  
Pro vedení kabeláže budou použity nové PVC žlaby příslušných rozměrů a PVC trubky 
instalované do kabelového prostoru. Předpokládané vedení kabelových tras je znázorněno 
v půdorysu objektu. Přesné umístění zařízení a vedení kabelových tras bude řešeno v dalším 
stupni projektové dokumentace (pro provedení stavby), popřípadě se zástupci investora. 

3.1.2.11 Objekt 235 – Rozvodna 

3.1.2.11.1 Strukturovaná	
  kabeláž	
  
V objektu je stávající rozvod strukturované kabeláže zakončen v nástěnném rozvaděči RD235. 
Pro případné připojení IP telefonu je stávající rozvod SKR dostačující a nebude rozšířen. 
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3.1.2.11.2 Přepojení	
  telefonních	
  linek	
  
Přepojení stávajících analogových telefonních linek do datového rozvaděče RD235 bude 
provedeno z telefonní hlavy (stávajícího ranžíru) objektu. Požadované linky budou přepojeny 
z tel. hlavy do datového rozvaděče, kde budou zakončeny na stávajícím patch panelu SKR. 
Pro přepojení tel. linek bude instalován 1ks KRONE svorkovnice. Telefonní páry budou 
opatřeny bleskojistkami BLK1P uzemněných přes zemnící lištu ZLK, připojenou vodičem CYA 
4mm zž na nejbližší uzemňovací bod objektu. 

3.1.2.11.3 Datový	
  rozvaděč	
  
Pro zakončení tel. linek, bude využit stávající patch panel. 

3.1.2.11.4 Kabelové	
  trasy	
  
Pro vedení kabeláže budou použity nové PVC žlaby příslušných rozměrů a PVC trubky 
instalované do kabelového prostoru. Předpokládané vedení kabelových tras je znázorněno 
v půdorysu objektu. Přesné umístění zařízení a vedení kabelových tras bude řešeno v dalším 
stupni projektové dokumentace (pro provedení stavby), popřípadě se zástupci investora. 

3.1.2.12 Objekt 242 – Trafo II 

3.1.2.12.1 Strukturovaná	
  kabeláž	
  
V objektu je stávající rozvod strukturované kabeláže zakončen v nástěnném rozvaděči RD242. 
Pro možnost připojení IP telefonů dojde k rozšíření stávajícího rozvodu SKR. V objektu budou 
instalovány 2 ks datových zásuvek v provedení 2xRJ45. Zásuvky budou instalovány na 
omítku. Kabeláž bude v provedení cat.5e. 

3.1.2.12.2 Přepojení	
  telefonních	
  linek	
  
Přepojení stávajících analogových telefonních linek do datového rozvaděče RD242 bude 
provedeno z telefonní hlavy (stávajícího ranžíru) objektu. Požadované linky budou přepojeny 
z tel. hlavy do datového rozvaděče, kde budou zakončeny na stávajícím patch panelu SKR. 
Pro přepojení tel. linek bude instalován 1ks KRONE svorkovnice. Telefonní páry budou 
opatřeny bleskojistkami BLK1P uzemněných přes zemnící lištu ZLK, připojenou vodičem CYA 
4mm zž na nejbližší uzemňovací bod objektu. 

3.1.2.12.3 Datový	
  rozvaděč	
  
Pro zakončení nových rozvodů SKR a tel. linek, bude použit stávající patch panel. 

3.1.2.12.4 Kabelové	
  trasy	
  
Pro vedení kabeláže budou použity nové PVC žlaby příslušných rozměrů a PVC trubky 
instalované do kabelového prostoru. Předpokládané vedení kabelových tras je znázorněno 
v půdorysu objektu. Zákres koncových zařízení (zásuvek) je informativního charakteru. Přesné 
umístění zařízení a vedení kabelových tras bude řešeno v dalším stupni projektové 
dokumentace (pro provedení stavby), popřípadě se zástupci investora. 

 



12 
 

3.1.2.13 Objekt 262 – Rozvodna 

3.1.2.13.1 Strukturovaná	
  kabeláž	
  
V objektu je stávající rozvod strukturované kabeláže zakončen v nástěnném rozvaděči RD262. 
Pro možnost připojení IP telefonů dojde k rozšíření stávajícího rozvodu SKR. V objektu budou 
instalovány 2 ks datových zásuvek v provedení 2xRJ45. Zásuvky budou instalovány na 
omítku. Kabeláž bude v provedení cat.5e. 

3.1.2.13.2 Přepojení	
  telefonních	
  linek	
  
Přepojení stávajících analogových telefonních linek do datového rozvaděče RD262 bude 
provedeno z telefonní hlavy (stávajícího ranžíru) objektu. Požadované linky budou přepojeny 
z tel. hlavy do datového rozvaděče, kde budou zakončeny na stávajícím patch panelu SKR. 
Pro přepojení tel. linek bude využita stávající KRONE svorkovnice. Telefonní páry budou 
opatřeny bleskojistkami BLK1P uzemněných přes zemnící lištu ZLK, připojenou vodičem CYA 
4mm zž na nejbližší uzemňovací bod objektu. 

3.1.2.13.3 Datový	
  rozvaděč	
  
Pro zakončení nových rozvodů SKR a tel. linek, bude použit stávající patch panel. 

3.1.2.13.4 Kabelové	
  trasy	
  
Pro vedení kabeláže budou použity nové PVC žlaby příslušných rozměrů a PVC trubky 
instalované do kabelového prostoru. Předpokládané vedení kabelových tras je znázorněno 
v půdorysu objektu. Zákres koncových zařízení (zásuvek) je informativního charakteru. Přesné 
umístění zařízení a vedení kabelových tras bude řešeno v dalším stupni projektové 
dokumentace (pro provedení stavby), popřípadě se zástupci investora. 

3.1.2.14 Objekt 325 – CHČOV 

3.1.2.14.1 Strukturovaná	
  kabeláž	
  
V objektu je stávající rozvod strukturované kabeláže zakončen v nástěnném rozvaděči RD325, 
který se nachází v 1.NP. Pro možnost připojení IP telefonů dojde k rozšíření stávajícího 
rozvodu SKR v 1. a 2.NP. V objektu budou instalovány 2 ks datových zásuvek v provedení 
2xRJ45. Zásuvky budou instalovány na omítku. Kabeláž bude v provedení cat.5e. 

3.1.2.14.2 Přepojení	
  telefonních	
  linek	
  
Přepojení stávajících analogových telefonních linek do datového rozvaděče nebude v tomto 
objektu realizováno. 

3.1.2.14.3 Datový	
  rozvaděč	
  
Pro zakončení nových rozvodů SKR bude využit stávající patch panel. 

3.1.2.14.4 Kabelové	
  trasy	
  
Pro vedení kabeláže budou použity PVC žlaby příslušných rozměrů. Předpokládané vedení 
kabelových tras je znázorněno v půdorysu objektu. Zákres koncových zařízení (zásuvek) je 
informativního charakteru. Přesné umístění zařízení a vedení kabelových tras bude řešeno v 
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dalším stupni projektové dokumentace (pro provedení stavby), popřípadě se zástupci 
investora. 

3.1.2.15 Objekt 381 – Železniční váha 

3.1.2.15.1 Strukturovaná	
  kabeláž	
  
V objektu je stávající rozvod strukturované kabeláže zakončen v nástěnném rozvaděči RD381. 
Pro možnost připojení IP telefonů dojde k rozšíření stávajícího rozvodu SKR. V objektu bude 
instalován 1 ks datové zásuvky v provedení 2xRJ45. Zásuvka bude instalována na omítku. 
Kabeláž bude v provedení cat.5e. 

3.1.2.15.2 Přepojení	
  telefonních	
  linek	
  
Přepojení stávajících analogových telefonních linek do datového rozvaděče RD381 bude 
provedeno z telefonní hlavy (stávajícího ranžíru) objektu. Požadované linky budou přepojeny 
z tel. hlavy do datového rozvaděče, kde budou zakončeny na stávajícím patch panelu SKR. 
Pro přepojení tel. linek bude instalován 1ks KRONE svorkovnice. Telefonní páry budou 
opatřeny bleskojistkami BLK1P uzemněných přes zemnící lištu ZLK, připojenou vodičem CYA 
4mm zž na nejbližší uzemňovací bod objektu. 

3.1.2.15.3 Datový	
  rozvaděč	
  
Pro zakončení nových rozvodů SKR a tel. linek, bude použit stávající patch panel. 

3.1.2.15.4 Kabelové	
  trasy	
  
Pro vedení kabeláže budou použity nové PVC žlaby příslušných rozměrů. Předpokládané 
vedení kabelových tras je znázorněno v půdorysu objektu. Zákres koncových zařízení 
(zásuvek) je informativního charakteru. Přesné umístění zařízení a vedení kabelových tras 
bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace (pro provedení stavby), popřípadě se 
zástupci investora. 

3.1.2.16 Objekt 520 – HZS 

3.1.2.16.1 Strukturovaná	
  kabeláž	
  
V objektu je stávající rozvod strukturované kabeláže zakončen ve voně stojícím rozvaděči 
RD520. Pro možnost připojení IP telefonů dojde k rozšíření stávajícího rozvodu SKR. 
V objektu budou instalovány 2 ks datových zásuvek v provedení 2xRJ45. Zásuvky budou 
instalovány na omítku. Kabeláž bude v provedení cat.5e. 

3.1.2.16.2 Přepojení	
  telefonních	
  linek	
  
Přepojení stávajících analogových telefonních linek do datového rozvaděče nebude v tomto 
objektu realizováno. 

3.1.2.16.3 Datový	
  rozvaděč	
  
Pro zakončení nových rozvodů SKR bude využit stávající patch panel. 
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3.1.2.16.4 Kabelové	
  trasy	
  
Pro vedení kabeláže budou použity PVC žlaby příslušných rozměrů. Předpokládané vedení 
kabelových tras je znázorněno v půdorysu objektu. Zákres koncových zařízení (zásuvek) je 
informativního charakteru. Přesné umístění zařízení a vedení kabelových tras bude řešeno v 
dalším stupni projektové dokumentace (pro provedení stavby), popřípadě se zástupci 
investora. 

3.1.2.17 Objekt 581 – Koncové zařízení 

3.1.2.17.1 Strukturovaná	
  kabeláž	
  
V objektu je stávající rozvod strukturované kabeláže zakončen ve volně stojícím rozvaděči 
RD581. Pro případné připojení IP telefonu je stávající rozvod SKR dostačující a nebude 
rozšířen. 

3.1.2.17.2 Přepojení	
  telefonních	
  linek	
  
Přepojení stávajících analogových telefonních linek do datového rozvaděče RD581 bude 
provedeno z telefonní hlavy (stávajícího ranžíru) objektu. Požadované linky budou přepojeny 
z tel. hlavy do datového rozvaděče, kde budou zakončeny na stávajícím patch panelu SKR. 
Pro přepojení tel. linek bude instalován 1ks KRONE svorkovnice. Telefonní páry budou 
opatřeny bleskojistkami BLK1P uzemněných přes zemnící lištu ZLK, připojenou vodičem CYA 
4mm zž na nejbližší uzemňovací bod objektu. 

3.1.2.17.3 Datový	
  rozvaděč	
  
Pro zakončení tel. linek, bude využit stávající patch panel. 

3.1.2.17.4 Kabelové	
  trasy	
  
Pro vedení kabeláže budou použity nové PVC žlaby příslušných rozměrů. Předpokládané 
vedení kabelových tras je znázorněno v půdorysu objektu. Přesné umístění zařízení a vedení 
kabelových tras bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace (pro provedení stavby), 
popřípadě se zástupci investora. 

3.1.2.18 Objekt 630 – Olejové hospodářství 

3.1.2.18.1 Strukturovaná	
  kabeláž	
  
V objektu je stávající rozvod strukturované kabeláže zakončen v nástěnném rozvaděči RD630. 
Pro případné připojení IP telefonu je stávající rozvod SKR dostačující a nebude rozšířen. 

3.1.2.18.2 Přepojení	
  telefonních	
  linek	
  
Přepojení stávajících analogových telefonních linek do datového rozvaděče RD630 bude 
provedeno z telefonní hlavy (stávajícího ranžíru) objektu. Požadované linky budou přepojeny 
z tel. hlavy do datového rozvaděče, kde budou zakončeny na stávajícím patch panelu SKR. 
Pro přepojení tel. linek bude instalován 1ks KRONE svorkovnice. Telefonní páry budou 
opatřeny bleskojistkami BLK1P uzemněných přes zemnící lištu ZLK, připojenou vodičem CYA 
4mm zž na nejbližší uzemňovací bod objektu. 

3.1.2.18.3 Datový	
  rozvaděč	
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Pro zakončení tel. linek, bude využit stávající patch panel. 

3.1.2.18.4 Kabelové	
  trasy	
  
Pro vedení kabeláže budou použity nové PVC žlaby příslušných rozměrů. Předpokládané 
vedení kabelových tras je znázorněno v půdorysu objektu. Přesné umístění zařízení a vedení 
kabelových tras bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace (pro provedení stavby), 
popřípadě se zástupci investora. 

3.2 Projektová dokumentace 

3.2.1 Projekt pro provedení stavby 
Před zahájením realizace bude vypracována projektová dokumentace pro provedení díla, 
která bude obsahovat typové  prostorové a technické řešení  daného prostoru na základě 
požadavků investora (typy, přesné umístění zásuvek aj.). Před započetím realizace bude PD 
předána investorovy ke schválení. Projektová dokumentace musí obsahovat i veškeré 
nezbytné informace a údaje potřebné pro instalaci systémů a koncových zařízení. Dále 
specifikaci a typ výrobce zařízení. Projektová dokumentace musí být zpracována dle planých 
norem ČSN a předpisů souvisejících. 

3.2.2 Projekt skutečného provedení 
Součástí projektové dokumentace skutečného provedení bude zpracování skutečného stavu 
nových i stávajících zásuvek SKR v dotčených objektech včetně přepojení telefonních linek 
v rámci implementace IP telefonie. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení 
osazení datových rozvaděčů včetně stávajících komponet (optické vany, police apod.).   
Projektová dokumentace bude zpracována dle standardu Čepro a.s.. 
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4 Závěr 
Tento stupeň projektové dokumentace slouží pro výběr zhotovitele. V tomto rozsahu 
nenahrazuje dokumentaci prováděcí a neslouží k vlastnímu provedení díla. 

 Zpracovatel projektové dokumentace v žádném případě nepřebírá jakékoliv záruky za 
případně vzniklé škody způsobené použitím PD k jinému účelu, než je určena. 

 

V Benešově, dne 28.3.2012 
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