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Technicka zprava

1. Ucel objektu

Projektova dokumentace Fedi navrh rozsifeni ocelové konstrukce prestieseni vydejniho mista CS EuroOQil
ve Mstéticich. Divodem je vystavba nového kiosku, ktery bude posunuty dale od pivodniho prestifeseni.
Stdvajici ocelova konstrukce bude proto s novym kioskem propojena makrolonovym obloukem Sirky cca 3,60
m a délky 6,80 m.

Ocelova konstrukce je navriena jako svafovana.

Situacni umisténi je zfejmé z vykresové dokumentace.

2. Novy stav

Nova ocelova konstrukce bude navafena na stavajici OK prestfeseni. Jedna se o prodlouZeni ptvodnich
nosnikd. Na konce prodlouZeni bude navaren podélny nosnik 2xU160, na ktery bude uloZena jedna strana
makrolonového oblouku.

Obdobna konstrukce pro ukotveni makrolonového oblouku je navrZena na atice nového kiosku. Na
ocelové stojky kotvené do konstrukce prekladu nad vykladci bude poloZen ocelovy profil 2xU160. Na tuto
konstrukci bude poloZena druha strana makrolonového oblouku.

Konzoly podélného nosniku, ktery bude prodluZzovan budou zesileny tahlem, PGvodni sloupy budou
nastaveny a budou na né navarena tahla z obou stran. Tim dojde ke zvétseni plvodni Unosnosti nosniku a
zmenseni jeho prihybu.

Typ makrolonu bude upfesnén dodavatelem v ramci jeho pfedvyrobni pfipravy..
Ocelova konstrukce je navriena z oceli tf. S 235 JR a je zatazena do vyrobni kategorie ,,EXC2“.

Povrchova ochrana ocelovych konstrukci je navrzena vhodnym natérovym systémem (korozni
prostiedi C3) :

Pfiprava povrchu :
odstranéni oleje a mastnot vhodnym detergentem
odstranéni soli a necistot omytim vysokotlakou cistou vodou
obrazni otryskani dle (CSN) ISO 8501-1 a odstranéni prachu
Zakladni natér : 2 x epoxidovy natér HEMUDUR 18500, tl. 2 x 70 mikrometra
Vrchni natér: 1 x polyurezanovy natér HEMUTHANE ENAMEL 58510 tl. 60 mikrometr(

Barevny odstin bude upfesnén investorem.
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PFi provadéni této stavby je nutno plnit vSechny stavajici predpisy o bezpecnosti prace ve stavebni
vyrobé. V celém prostoru stavenisté musi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni ochrannymi pomdckami.
Stavba bude provadéna podle vypracované projektové dokumentace, pti dodrzeni platnych norem, predpisl
a nafizeni. Dale je nutno dodrZovat a fidit se zejména nasledujicimi predpisy a nafizenimi:

zadkon €. 309/2006 kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné
pravnich vztazich

nafizeni vlady 591/2006 o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Pfi nasledném provozovani objektu je nutné dodrzovat pfislu$na ustanoveni CSN a dalsich
souvisejicich predpis(, vztahujicich se na provoz technickych zafizeni umisténych v objektu.

Pravidelné prohlidky ocelové konstrukce je tfeba vykonavat :

preventivni — vzdy po zjisténi nadmérnych deformaci, chvéni, trhlinek, pfipadné po zjisténi nadmérného
opotrebeni a uvolnéni pfipojenych ¢asti. Pravidelnou preventivni prohlidku je tfeba vykondvat minimalné
jednou za 5 let.

podrobné — je tfeba ihned provést, jestlize se preventivni prohlidkou zjisti zavada. Podrobné prohlidky je
tfeba provadét pravidelné jednou za 10 let.

3. Postup vystavby

Faze €.1 — Odsouhlaseni investorem, pfiprava vyrobni dokumentace
Faze ¢.2 — Priprava ocelové konstrukce na dilné
Faze ¢.3 — MontdaZ ocelové konstrukce na misté

Faze €.4 — Dokoncovaci prace — osvétleni, natéry apod.

4. Pouzité podklady

CSN EN 1991 - ZatiZenf stavebnich konstrukci
CSN EN 1993 — Navrhovani ocelovych konstrukci

Firemni technické podklady a materialy
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5. Materidly a stavebni hmoty

V projektové dokumentaci jsou uvedeny materidly a stavebni hmoty, které mohou byt zaménény za podobné
materidly se stejnymi, srovnatelnymi stavebné fyzikalnimi vlastnostmi, pozadavky na kvalitativni a esteticky
vyraz, Zivotnost, bezpecnost a financni narocnost. Pfipadné zmény material( a vyrobk( by mély byt doloZeny
Technickym listem vyrobku a odsouhlaseny projektantem a investorem.

6. Pozadavky do dalSiho stupné

- zpracovani vykres( ocelovych konstrukci ve stupni pro realizaci

- ovéreni a aktualizace pribéhu podzemnich IS v trase.
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