Investor/Client	ČEPRO, a. s.
Objednatel/Customer	
Název akce/Project	ČS EuroOil Mstětice
Zak. číslo/Project No.	18082
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Část/Part	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D2. Dokumentace technických a technologických zařízení
SO / PS_CO/PU	PS01 Čerpací stanice PHM
Prof. Díl/Professions	02. Elektro část
Prof. část/ Prof. Part	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Dodávka jednotková	Montáž jednotková	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Celkem								**0,00**		
	1	**Dodávky**								**0,00**		
1.1		**Rozvaděč RMS1-1 svýzbrojí kompletní**	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Záložní zdroj UPS 1000W	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	**Montážní materiál a práce**								**0,00**		
2.1		Tlačítko nouzového vypnutí technologie v instal. Krabici	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zásuvky napájené z UPS - zásuvka TANGO barevně odlišená	ks	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Houkačka venkovní	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Kabel CYKY 3Jx1,5	m	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Kabel CYKY 3Jx2,5	m	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Kabel CYKY 7Jx1,5	m	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Kabel CMSM (H05VV5-F, Ölflex 140)	m	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Vodič CY4 - pospojování	m	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ukončení vodičů do 2,5	ks	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ukončení vodičů do 4	ks	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ucpávka plynotěsná chrániček DN100	ks	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zasypání šachty pískem	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2		Podružný materiál	set	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	**Demontážní práce**								**0,00**		
3.1		viz. SO08	set	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4	**Nátěry**								**0,00**		
4.1		Neobsazeno	set	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5	**Zemní a stavební práce**								**0,00**		
5.1		Neobsazeno	m	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6	**Speciální práce**								**0,00**		
6.1		Prověření stávajícího stavu	hod	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2		Dokončovací práce	hod	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.4		Oživení, kompletní zkoušky	hod	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.5		Zaškolení obsluhy a údržby	hod	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.6		Revizní práce	hod	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.7		Posouzení bezpečnosti organizací státního odborného dozoru (TIČR)	set	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7	**Přirážky**								**0,00**		
7.1		Doprava dodávek	set	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.2		Přesun dodávek	set	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.3		Podíl přidružených výkonů montážních prací	set	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.4		Podíl přidružených výkonů zemních prací, nátěrů	set	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7.5		Dodavatelská dokumentace	set	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.6		Rizika a pojistění	set	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.7		Opravy v záruce	set	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.8		Zařízení staveniště	set	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.9		Provozní vlivy	set	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		