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1  Identifikační údaje 

1.1  Údaje o stavbě 

Název akce: KOMPENZACE PRODUKTOVÝCH ROZVODŮ 

Místo pracoviště: SKLAD SEDLNICE 

Kraj / územní celek:  Moravskoslezský / Nový Jičín 

Druh práce:  Udržovací práce 

1.2  Údaje o stavebníkovi 

Investor : 

 

 

 

ČEPRO, a.s. 

Dělnická 213/12 

170 04 Praha 7 Holešovice 

IČO: 60193531 

DIČ: CZ60193531 

Vedoucí projektu: 

Kontaktní osoba: 

Ing. Viktor STUCHLÍK 

Telefon: +420 739 240 366 

1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant : 

 

 

 

IP Projekt, a.s. 

Vrázova 8, 703 00 Ostrava-Vítkovice 

IČO:  25391747 

DIČ: CZ25391747 

Hlavní projektant: Ing. Michael ŠEVČÍK 

mob: +420 736 643 837 

Projektanti Ing. Aleš FIDLER  

Ing.Igor VAŇKO 
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2 Základní údaje o pracovišti  

2.1 Místo realizace 

Produktové rozvody se nacházejí v objektu firmy ČEPRO, a.s., sklad PHM Sedlnice, Sedlnice, č.p. 
503, PSČ 742 56. Sklad se nachází na parcelách číslo 1145/2, 1146/1, 1146/4, 1154/2, 1154/3 a 
1154/4. 

Sklad PHM Sedlnice je objektem nevýrobního charakteru. Stávající skladovací nádrže H 230/01 
až 10, každá o jmenovité kapacitě 10 000 m3, slouží ke skladování pohonných hmot (benzín, 
letecký petrolej a motorová nafta), klasifikovaných dle ČSN 65 0201:2003 a údajů výrobce jako 
hořlavé kapaliny I., II. a III. třídy. Nádrže byly uvedeny do provozu v roce 2004. 

Stávající nadzemní skladovací nádrže jsou naskladňovány a vyskladňovány produkty dotčenými 
produktovody přes výdejní lávky. Nádrže na PH tvoří spolu s čerpacími stanicemi a potrubnímu 
rozvody jeden technologický celek, charakteru otevřeného technologického zařízení ve smyslu 
čl.3.40, ČSN 73 0804, ve kterém dochází k manipulaci s PH – HK I., II. A III. třídy nebezpečnosti. 
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2.2 Příjezdová cesta do areálu skladu: 

Z dálnice D1 (sjezd 336), směr Studénka/Příbor po silnici II. třídy 464 – 3,1 km; na kruhovém 
objezdu 2. výjezdem po silnici II. třídy 464 – 4,8 km; na kruhovém objezdu 3. výjezdem po silnici 
II. třídy 464 – 1,6 km až k areálu skladu PHM Sedlnice. 

Zde se nachází hlavní brána - vjezd do areálu skladu (GPS 49.6724075N 

18.1105181E).  

Vjezd (vstup) hlavní vrátnicí do areálu je pouze na povolení firmy ČEPRO, a.s.. 
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2.2. Popis areálu PHM 

Hlavní náplní skladu je skladování a manipulace s PHM 

V areálu skladu PHM Sedlnice je umístěno 10 ks nadzemních nádrží s ochrannou jímkou  
a pevnou střechou, každá o jmenovitém objemu 10 000 m3. Nádrže jsou označeny č. H230/01 
až 10 a byly realizovány v rámci SO 230 Úložiště PH. 

V nádržích je skladována motorová nafta (NM), benzíny (BA) a letecký petrolej (LP). 
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3.0 Popis stávajících produktových rozvodů 

3.1  Technický popis stávajícího řešení 

a) Specifikace skladovaných médií 
Médium motorová nafta benzín Letecký petrolej  

JET A-1 

Barevné značení Modrá Zelená Černé pruhy 

Hořlavina  
(dle ČSN 65 0201) 

III.třídy I.třídy II.třídy 

Skupina výbušnosti  
(dle ČSN 33 0371) 

IIA IIA IIA 

Teplotní třída  
(dle ČSN 33 0371) 

T2 T2 T3 

Třída nebezpečnosti  
(dle ČSN 65 0201) 

III. třida 
nebezpečnosti 

I. třida nebezpečnosti II. třida 
nebezpečnosti 

Bod vzplanutí  55°C <-20°C >38°C 

Hustota média 820 - 845 kg/m3 725-775 kg/m3 775-840 kg/m3 

Další informace Viz. bezpečnostní list Viz. bezpečnostní list Viz. bezpečnostní list 

 
b) Seznam potrubních tras: 

 
500 01-BA1-ŽC-300 BA1 - ŽELEZNIČNÍ CISTERNY 
500 03-NM-ŽC-300 NM - ŽELEZNIČNÍ CISTERNY 
500 04-PL-ŽC-300 PL - ŽELEZNIČNÍ CISTERNY 
500 05-BA1-AC-350 BA1 - AUTOCISTERNY 
500 06-BA2-AC-350 BA2 - AUTOCISTERNY 
500 07-NM-AC-350 NM - AUTOCISTERNY 
500 08-PL-AC-350 PL - AUTOCISTERNY 
500 10-ODVZD- 250 REKUPERACE 
500 11-BA-PRL-250 VSTUP/VÝSTUP BA 
500 12-NM-PRL-250 VSTUP/VÝSTUP NM 
500 15-BA1-ACv-250 BA1 AUTOCISTERNY VÝDEJ 
500 16-BA2-ACv-250 BA2 AUTOCISTERNY VÝDEJ 
500 17-NM-ACv-250 NM AUTOCISTERNY VÝDEJ 
500 18-PL-Acv-250 PL - AUTOCISTERNY VÝDEJ 
500 19-BA-PR-250 BA PRODUKTOVOD 
500 20-NM-PR-250 NM PRODUKTOVOD 
500 21-OBA- 100 ODKALENÍ BENZÍNU 
500 22-ONM- 100 ODKALENÍ MOTOROVÉ NAFTY 
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500 23-BA1-ŽC-300 BA1 - ŽELEZNIČNÍ CISTERNY 
500 24-BA2-ŽC-300 BA2 - ŽELEZNIČNÍ CISTERNY 
500 25-NM-ŽC-300 NM - ŽELEZNIČNÍ CISTERNY 
500 26-PL-ŽC-300 PL - ŽELEZNIČNÍ CISTERNY 
500 27-BA-VYZ-65 VYZÍSKANÝ BENZÍN 
500 28-BA-PRA-65 PRACÍ BENZÍN 
29-NADRŽ-VSTUP-250 PLNĚNÍ NÁDRŽE 
30-NADRŽ-VYSTUP-350 VÝDEJ Z NÁDRŽE 
31-FIL-VSTUP-300 PL DO FILTRACE 
32-FIL-VYSTUP-300 PL Z FILTRACE 

 
c) Technický popis 
 

Produktové rozvody ve skladu PHM byly navrženy dle ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb 
a jsou umístěny mimo technologická a skladovací zařízení. 

Nad poroduktovody jsou v páteřním rozvodu vedeny potrubí rozvodu vzduchu a SHZ, které 
nejsou předmětem dokumentace. 

Potrubní rozvody jsou opatřeny uzavíracími armaturami oddělujícími jednotlivé úseky potrubí. 

Venkovní potrubní rozvody byly zhotoveny v rámci PS 500.1 – PRODUKTOVÉ ROZVODY ve dvou 
etapách podle dostupné dokumentace poskytnuté provozovatelem skladu. Tato dokumentace 
byly vzata jako závazný podklad pro zpracování dokumentace oprav. 

 

Zapojení potrubních rozvodů k nádržím je zřejmé výkresu IP-18-0308-0005. Do každé z nádrží 
je zaústěno 1x sací potrubí DN 350, 1 x plnící potrubí DN 250 a 1 x odkalovací potrubí o DN 100. 
Na plnicím potrubí je před nádrží navržena odbočka DN 200 pro homogenizaci obsahu nádrže. 

Na betonových patkách jsou také vytvořeny prostorové nevyužité rezervy pro montáž dalších 
potrubí při dalším rozvoji skladu. 

V trase „B“ potrubních rozvodů PH je částečně nad těmito rozvody na příčnících z válcovaných 
profilů umístěno potrubí SCHZ a SHZ (PS 509.1). 

Odkalovací potrubí skladovacích nádrží je vedeno směrem ke stáčišti železničních cisteren k 
odkalovacím nádržím (jedna pro odkaly benzínů, druhá pro odkaly nafty a leteckého petroleje - 
součást PS 223). Nádrže jsou osazeny vertikálními čerpadly pro přečerpání jejich obsahu. 

V tomto PS je řešeno i potrubí pro pojištění jednotlivých úseků potrubních tras při tepelné 
expanzi médií, odfuky pojistných ventilů jsou zaústěny buď přímo do skladovacích nádrží (PS 
230), nebo přes potrubí odkalení do nádrží na odkaly. 
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Na páteřním rozvodu, v místě napojení II. etapy výstavby skladu jsou na konci trasy „B“ potrubí 
zakončena uzavíracími armaturami. 

Kompenzace potrubních rozvodů je provedena v hlavních trasách přirozená - tvarem potrubních 
tras.  

U skladovacích nádrží jsou navrženy vlnovcové laterální kompenzátory typu BOA (vyrovnávají 
vertikální pohyby skladovací nádrže během jejího plnění a vyprazdňování), další kompenzátor 
je navržen na potrubí rekuperace na trase „A“ před jeho napojením na potrubí od stáčiště ŽC. 

Potrubí jsou důsledně spádována a v nejnižších místech je provedeno vypouštění jednotlivých 
tras. V nejvyšších místech jsou potrubní trasy opatřeny odvzdušňovacími armaturami. 

Na jednotlivých potrubních větvích jsou u skladovacích nádrží umístěny uzavírací armatury, 
přičemž na sacím a plnicím potrubí jsou armatury vybaveny elektrickými servopohony. Další 
uzavírací armatury jsou navrženy u přechodů potrubních větví od jednotlivých skladovacích 
nádrží na hlavní páteřní rozvod, kde je dána možnost přepojení jednotlivých odboček od nádrží 
na potrubí příslušných skupin podle produktů tak, aby mohla být provedena případná záměna 
jednotlivých produktů ve skladovacích nádržích a to po nastavení příslušné trasy – tyto armatury 
jsou navrženy se snímači polohy „zavřeno“ pro kontrolu správného nastavení potrubních tras 
pro jednotlivé režimy čerpání (plnění a vyprazdňování nádrží, homogenizace, reexpedice atd.)  

Veškeré potrubní rozvody jsou vedeny nad zemí a uloženy buď na příčnících provedených z 
válcovaných profilů a ukotvených do betonových základů nebo na kotevních stojanech a 
kluzných podpěrách uložených na betonové patky. Pro uzemnění potrubí jsou na jednotlivých 
potrubních větvích navrženy přivařovací uzemňovací praporce. 

Potrubí jsou běžného typu, bezešvá ocelová pro jmenovitý tlak PN 40 z černého materiálu, který 
vyhoví požadavku na provoz i při nejnižší pracovní teplotě stěny potrubí až -20°C.  
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4 Rozsah úprav 

Předmětem úprav kompenzace produktových rozvodů je uvedení potrubních rozvodů do 
původního stavu tak, aby kompenzační členy plnily svou funkci.  

Předmětem úprav je revize všech uložení předmětných potrubních tras. 

Předmětem nejsou uložení ostatních technologických rozvodů (vzduch, voda, pěna,..) které 
zůstanou zachovány. 

Požadované úpravy jsou navrženy v souladu s ČSN 65 0201 a ČSN EN 13 480. 

Provedením úprav kompenzace produktových rozvodů nedojde ke změně užívání, konstrukce 
ani ke změně objemů skladovacích kapacit. 

Úpravou budou do produktových rozvodů doplněny scházející uložení a provedeny úpravy 
zabraňující poškozování těles čerpadel. 

S ohledem na nemožnost v dokumentaci postihnutí všechny stavební a montážní rozdíly od 
typických provedení, je nutno před započetím prací technické provedení překontrolovat a nebo 
přizpůsobit provedení skutečnému stavu. 

4.1 Pevná uložení 

Konstrukce, která omezují nebo váží posuvy a natočení potrubí ve všech směrech.  

Všechna uložení  

1. Rozebrat rozebíratelné části  

2. Vizuálně kontrolovat neporušenost svaru.  

a. V případě poškození vybrousit, zpět zavařit a kontrolovat. 

b. V případě chybějících svaru, svar doplnit a zkontrolovat 

3.  Provést opravné nátěry 

a. Potrubí do vzdálenosti 200 mm na každou stranu 

b. Uložení  

4. Kompletovat zpět uložení 

Seznam uložení viz dokument IP-18-0808-0004. 
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4.2 Uložení kluzné 

Uložení přenáší vertikálního zatížení do patky pod potrubím. Uložení umožňuje libovolné 
posuvy ve vodorovném směru. 

Všechna uložení  

1. Rozebrat rozebíratelné části  

2. Pod uložení instalovat přivařením kluznou podložku. Svar vizuálně kontrolovat.  

3. Provést opravné nátěry 

a. Potrubí do vzdálenosti 250 mm na každou stranu 

b. Uložení  

4. Kompletovat zpět uložení 

Seznam uložení viz dokument IP-18-0808-0004. 

4.3 Uložení kluzné s vedením 

Uložení, která umožňují posuv v ose trubky a omezuje všechny ostatní posuvy, a to bez vůle 
nebo se zadanou vůlí (mezerou) dle dokumentace. 

Všechna uložení  

1. Rozebrat rozebíratelné části  

2. Odstranit stávající vodítka 

3. Pod uložení instalovat přivařením kluznou podložku s vedením. Svar vizuálně 
kontrolovat.  

4. Provést opravné nátěry 

a. Potrubí do vzdálenosti 250 mm na každou stranu 

b. Uložení  

5. Kompletovat zpět uložení 

Seznam uložení viz dokument IP-18-0808-0004.  

4.3 Uložení výškově stavitelné 

Uložení, která umožňují vertikální rektifikaci, které jsou umístěny před nádržemi, čerpadly a 
rozdělovači. 
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Všechna uložení pod uzavíracími armaturami a před čerpadly 

1. Kontrolovat správné umístění a jejich funkčnost po opravě uložení příslušných větví. 

2. Všechny podpěry na výtlaku čerpadel v ČS doplnit o výškově stavitelný element dle 
dokumentace. 

Seznam uložení viz dokument IP-18-0808-0004. 

4.4 Uložení v ČS pro Ac 

Uložení potrubí produktovodů v ČS jsou nedostatečné a špatně provedené.  

Potrubí vnáší nepřípustná zatížení na vstupní a výstupní hrdla čerpadel. Tím dochází k namáhání 
těles těchto čerpadel a jejich poškozování. 

Všechna uložení pod uzavíracími armaturami 

1. Všechna uložení těsně před a za čerpadly musí umožnit výškovou rektifikaci. 

2. V blízkosti čerpadel musí být umístěny pevné body (nutno doplnit) 

3. Ostatní uložení v ČS musí umožnit dilataci. 

 

4.5 Uzemnění produktovodů 

Všechna uzemnění a vodivá propojení produktovodů musí zůstat v průběhu opravy i po ní plně 
funkční 

4.6 Finální kontrola 

Finální kontrolu dle EN 13 480 provést pro každou potrubní trasu samostatně. 

 

5  Povrchová úprava 

Opravované části budou povrchově ochráněny dle standardu ČEPRO. 
 
Povrchová ochrana potrubních rozvodů a příslušenství byla při výstavbě provedena nátěrovým 
systémem HEMPEL v tomto rozsahu: 
- příprava povrchu: 
- odstranění oleje a mastnot vhodným detergentem 
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- odstranění soli a nečistot omytím vysokotlakou čistou vodou 
- abrazivní otryskání Sa2,5 dle (ČSN) ISO 8501-1 a odstranění prachu 
- základní nátěr:  HEMPADUR 15570, šedá MIO č.12430, 80 m 
- podkladový nátěr:  HEMPADUR MASTIC 45881, světle šedá č.12170, 100 m 
- vrchní nátěr:  HEMPATHANE TOPCOAT 55210, bílá č.10000, 60 m 
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6 OSTATNÍ POŽADAVKY: 

Podmínky realizace prací  

Opravy uložení bude probíhat uvnitř areálu skladu PHM Sedlnice. Do tohoto areálu není 
umožněn vstup neoprávněným osobám. Každý pracovník musí projít bezpečnostním školením.  

Pohyb osob a vozidel včetně potřebné techniky provádět po místních komunikacích uvnitř 
areálu s povolením firmy Čepro, a. s.  

Veškeré práce provádět na místech k dané činnosti určených. 

Veškeré práce budou prováděny za provozu nádrží. 

V průběhu prací dbát předpisů firmy ČEPRO, a.s. týkajících se práce v areálu společnosti  
a předpisů týkajících se možnosti prostředí s možným vznikem nebezpečí výbuchu. 

Seznam předpisů: 

01/HSE/01/00/2015 – Zajištění požární ochrany v objektech ČEPRO, a.s. 

06/HSE/01/02/2015 - Podmínky bezpečnosti při nebezpečných pracích 

03/HSE/03/00/2015 - Zajištění BOZP v objektech ČEPRO, a.s. 

06/HSE/03/03/2017 – Dokumentace o ochraně před výbuchem skladu Sedlnice (DOPV) 
číslo.0601501 

Zhotovitel je povinen provádět předmět díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy  
v oblasti ochrany životního prostředí, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.  
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a individuálními správními akty pro daný předmět 
díla. Dále je povinen dodržet ustanovení vyhlášek č. 93/2016 Sb., v ve znění pozdějších předpisů 
a č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Základní požadavky na zpracování plánu BOZP 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude zpracován zhotovitelem, plán určí pravidla, 
která budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků při pracích na 
staveništi „Úprava nádrží v ČEPRO a.s. SEDLNICE“ a zajistí bezpečnost a ochranu zdraví 
nezúčastněných pracovníků, pohybujících se v areálu ČEPRA a.s. SEDLNICE.  

Dále plán určí pravidla platná v rozsahu platných právních předpisů v závislosti na prováděné 
činnosti a druhu, velikosti a typu stavby tak, aby vyhovoval potřebám k zajištění bezpečné  
a zdraví neohrožující práce. Plán musí být nedílnou součástí realizační dokumentace zhotovitele 
díla.  
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S plánem BOZP musí bát prokazatelně seznámeni všichni pracovníci podílející na realizaci 
opravy. Seznámení s plánem BOZP však neznamená zproštění se od všech ostatních povinností 
daných platnou legislativou.  

Předmětem tohoto plánu BOZP musí být nastavení přiměřené zdraví a životu neohrožující 
pracovních postupů při vlastní realizaci díla. V souladu s § 102 odstavce 3) úplného znění 
zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění zákona č. 362/2007 Sb. kde je zaměstnavatel povinen 
soustavně vyhledávat nebezpečné činitele – rizika a procesy pracovního prostředí a pracovních 
podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit 
rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku 
příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle 
zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší.  

K tomuto je povinnost pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
V souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb. je zhotovitel stavby povinen doložit, že informoval 
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 
Nebude-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen rizika vyhodnotit a přijmout 
opatření k omezení k jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo 
minimalizováno. Přijatá opatření musí být nedílnou a rovnocennou součástí všech činností 
zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých 
opatřeních musí vést zaměstnavatel dokumentaci. 

 

Požadavky na zajištění pracoviště 

Musí být bezpodmínečně zabráněno vstupu nepovolaných osob na vlastní pracoviště. 
Pracoviště bude pouze ohrazeno páskou a popř. dle potřeby barevným značením na terénu.  

Pracoviště bude trvale označeno v úrovni očí výstražnými cedulkami: 

 

Na vstupu na vlastní pracoviště budou umístěny tyto bezpečnostní tabulky: 
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Koordinátor BOZP seznámí prokazatelně vedoucího skladu ČEPRO a.s., SEDLNICE se zákazem 
vstupu nepovolaných osob na Pracoviště, bez souhlasu stavby, a ten se vzniklou situací seznámí 
ostatní pracovníky.  

 

Únikové cesty a seřadiště 

Seřadiště – před areálem skladu u hlavní brány.  

Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ nebezpečí a evakuace pracovníků, včetně pokynů  
k zastavení práce a jejich okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí. 

 

Podmínky zajištěni bezpečné práce 

Seznámení a způsobilost pracovníků: 

• Všichni pracovníci budou prokazatelně seznámeni s Plánem BOZP 

• Před vstupem do areálu Skladu ČEPRO a.s. musí všichni zaměstnanci všech 
zaměstnavatelů projít vstupním školením ČEPRO a.s. 

• Před vstupem na pracoviště musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni svým 
zaměstnavatelem: 

o se Pracovištěm a jeho uspořádáním, s přístupovými a únikovými cestami,  
s umístněním dopravního značení a dopravní situací, s umístnění hlavních 
vypínačů 

o s identifikací a vyhodnocením rizik pro prováděnou činnost 

o s technologickým postupem pro prováděnou činnost 

o s knihou úrazů, jejím vedení a místem uložení na pracovištích ČEPRO a.s. 

o s místem poskytnutí první pomoci 

o se směrnicemi prováděné zakázky (požární poplachová směrnice, 
traumatologický plán) 

o s návodem pro bezpečnou obsluhu strojů a mechanizace, kterou budou při práci 
používat 

• 4. Osoba odpovědná za vedení stavby, stavbyvedoucí, je osobně zodpovědná  
za prokazatelné seznámení všech pracovníků zdržujících se s jeho vědomím na 
staveništi. 
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Vymezeni povinnosti a koordinace na staveništi 

• Detailní plán postupu prací bude zpracován dodavatelem v harmonogramu prací a tento 
harmonogram bude průběžně aktualizován na kontrolních dnech stavby.  

• Dle potřeby bude v domluvený termín svolán kontrolní den BOZP na staveništi. Kontrolní 
den svolává koordinátor BOZP. Na něm, za účasti všech zúčastněných stran provede 
koordinátor seznámení s novými nastupujícími firmami, jejich technologickými postupy 
a jejich riziky, vyhodnocení stavu BOZP na staveništi, návrhy na případné připomínky  
k zjednání nápravy, řešení připomínek a podnětů všech zúčastněných stran. Dále zde 
bude řešit souběh prací, důrazem na práce nad sebou a práce více firem na jednom 
stavebním celku. Výstupem z kontrolního dne je zápis, který bude předán všem 
účastníkům  
a originál založen do Plánu BOZP v realizaci. Pokud to však bude situace vyžadovat, 
budou koordinátorem BOZP za účasti vedoucího prací problémy řešeny okamžitě, bez 
zbytečného prodlení. 

• Na činnosti, které mají být provedeny, zpracuje dodavatel prací technologické postupy, 
identifikuje a vyhodnotí rizika a ty min. 5 dní před zahájením prací předá koordinátorovi 
BOZP. V Technologickém postupu bude jasně definováno, jak a za jakých podmínek,  
s jakým nářadím a technologickými pomůckami budou práce prováděny a jaké opatření 
k vytvoření bezpečné a zdraví neohrožujícího práce budou zaměstnavatelem přijata  
a jakým způsobem budou zajištěni pracovníci ostatních subdodavatelů. Technologické 
postupy budou vycházet s platných předpisů.  

• V doplněném Plánu BOZP v realizaci budou jmenovitě pověřeny osoby na každou 
prováděnou činnost. Pověřené fyzické osoby zhotovitelů (mistři, vedoucí čet, parťáci) 
budou osobně odpovědní za provádění jednotlivých činností a budou vždy 
bezpodmínečně přítomní při provádění jednotlivých činnosti a budou zajišťovat dohled 
a řízeni jednotlivých pracovních postupů.  

• 5. V doplněném plánu BOZP v realizaci budou určeny jmenovitě odpovědnosti za další 
činnosti na staveništi spojené bezprostředně s realizací:  

o Ohraničení a zajištění Pracoviště, umístnění a kompletnost bezpečnostního 
značení  

o Zajištění pracovníků při práci ve výškách  

o Kontrola na alkohol a návykové látky  

o Úklid příjezdových cest a zpevněných ploch včetně pracoviště  

o Ohraničení nebezpečných prostorů, zakrytí prostupů  

o Skládky a uskladnění materiálu  
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o Provizorní rozvod elektrické energie  

 

Zajištěni první pomoci: 

• Zajištění první pomoci je řešeno v Traumatologickém plánu skladu. S ním budou všichni 
pracovníci prokazatelně seznámeni. V Traumatologickém plánu je vždy uvedeno 
nejbližší zdravotnické zařízení a důležitá telefonní čísla. Traumatologický plán je 
viditelně vyvěšen (dle potřeby na několika místech) v zařízení Pracoviště.  

• Na staveništi v objektu zařízení Pracoviště budou prostředky k zajištění první pomoci - 
lékárnička. Za zajištění prostředků první pomoci a jejich funkčnost odpovídá 
stavbyvedoucí zakázky. S umístněním prostředků první pomoci musí být všichni 
pracovníci prokazatelně seznámeni např. v seznámení se Pracovištěm a toto místo musí 
být označeno vhodným symbolem. 
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7 Ekologické zabezpečení 

 

Zhotovitel je povinen provádět předmět díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
v oblasti ochrany životního prostředí, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.  
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s individuálními správními akty pro daný předmět 
díla. Dále je nutno dodržovat ustanovení vyhlášek č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb ve znění 
pozdějších předpisů.  
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8 Související legislativa 

 
1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
2. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších předpisů 
3. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 

staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
4. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., základní pravidla pro práce ve výškách a pod úrovní terénu, 

ve znění pozdějších předpisů 
5. Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o základních pravidlech BOZP v prostorách s nebezpečím 

výbuchu, ve znění pozdějších předpisů 
6. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů 
7. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, ve znění pozdějších 

předpisů 
8. Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, ve znění pozdějších předpisů 
9. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění, ve znění pozdějších předpisů 
10. Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů 
11. NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,  

ve znění pozdějších předpisů 
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9 Fotodokumentace 

Stávající uložení produktovodů s osovým vedením 

 

Výškově stavitelné uložení pod uzavíracími 
armaturami 

 

Scházející PB na uložení 

 

Oprava prostupů potrubí betonovým základem 
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Nefunkční výškově stavitelná podpěra za 
čerpadlem 

 

Scházející stavitelná podpěra před čerpadlem 
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10 Přílohy 

Bezpečnostní list motorová nafta 
Bezpečnostní list benzín 
Bezpečnostní list letecký petrolej 
 


