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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

 Součástí realizace obnovy skladovacích kapacit ve skladu PH Hněvice jsou potrubní rozvody 
technologických potrubí – provozní soubor PS 508  b – COK – ocelové konstrukce. Jedná se o ocelové 
podpěry, přechodové plošiny přes potrubí a obslužné plošiny. 

 

2. POPIS OBJEKTU 
Ocelové podpěry  

Jedná se o podpěry : 

Typ „1“ 

- jedná se o nízkou podpěru , která je ve tvaru písmene „T“. Příčník šířky 700 mm a je 
navržen dimenze UPE 160. Stojka je navržena z profilu jakl 120x120x5. Výška stojky je 
navržena dle spádu potrubí. Stojka bude přivařena na patní plech osazený v základové 
patce. 

- Na stojku budou navařeny příčníky a následně podélníky z úhelníků  propojených 
spojovacími plechy pro uložení elektrožlabů. Jedná se o dvě patra nad sebou šířky 550 mm. 

 

Typ „2“ 

- jedná se o nízkou podpěru , která je ve tvaru písmene „T“. Příčník šířky 1050 mm a je 
navržen dimenze UPE 160. U podpěry pevného bodu bude příčník zdvojen. Stojka je 
navržena z profilu jakl 120x120x5. Výška stojky je navržena dle spádu potrubí. Stojka bude 
přivařena na patní plech osazený v základové patce. 

- Na stojku budou navařeny příčníky a následně podélníky z úhelníků  propojených 
spojovacími plechy pro uložení elektrožlabů. Jedná se o dvě patra nad sebou šířky 550 mm. 

 

Typ „3“ 

- jedná se o nízkou podpěru, kde příčník je navržen dimenze UPE 160. Ten bude podepřen 
dvěma stojkami, které jsou navrženy dimenze jakl 120x120x5 mm. U podpěry pevného bodu 
bude příčník zdvojen. Osová rozteč stojek je navržena 1850 mm. Výška konstrukce podpěry 
je navržena dle spádu potrubí. Stojky budou přivařeny na patní plech osazený v základové 
patce. 

- Na jednu stojku budou navařeny příčníky a následně podélníky z úhelníků propojených 
spojovacími plechy pro uložení elektrožlabů. Jedná se o dvě patra nad sebou šířky 550 mm. 
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Typ „4“ 

- jedná se o stojku dimenze jakl 120x120x5 mm výšky 700 mm na kterou budou navařeny 
příčníky a následně podélníky z úhelníků propojených spojovacími plechy pro uložení 
elektrožlabů. Jedná se o dvě patra nad sebou šířky 550 mm.  

 

Obslužné plošiny u nádrže 

U záchytné vany u nádrže je vždy navržena obslužná plošina pro obsluhu armatur (celkem 6 plošin u 
6-ti nádrží). Konstrukce je navržena z běžných ocelových válcovaných profilů – tvar je zřejmý z výkresové 
dokumentace. Pochůzná plocha bude provedena z podlahových roštů - pozinkovaných. Kolem plošiny bude 
okopový plech výšky 100 mm a dále zábradlí výšky 1.10 m. 

Plošina bude osazena na stěně záchytné vany, do které budou jednotlivé stojky kotveny ocelovými 
kotvami HILTI M 16. Přístup na plošinu je po žebříku z obou stran. Délka plošiny se předpokládá 6.30 m, šířka 
1.20 m. Spodní hrana plošiny musí být min. 50 mm nad horní hranou potrubí. Plošina bude kotvena na obrubě 
záchytné jímky a dále uprostřed rozpětí bude podepřena na ploše záchytné vany. Hmotnost jedné plošiny – 
viz specifikace (1.100,- kg). 

 

Přechod přes potrubí  

Na trase se vyskytuje celkem 4 přechody přes potrubní trasu, které jsou označeny „PL1“ a „PL 4“ až 
„PL6“.  Jednotlivé přechody se liší rozpětím a výškou. Šířka plošin je navržena 800 mm. Přístup na plošinu je 
po žebříku z obou stran. Konstrukce je navržena z běžných ocelových válcovaných profilů – tvar je zřejmý 
z výkresové dokumentace. Pochůzná plocha bude provedena z podlahových roštů - pozinkovaných. Kolem 
plošiny bude okopový plech výšky 100 mm a dále zábradlí výšky 1.10 m. 

Plošina bude osazena na betonovou základovou patku, do které budou jednotlivé stojky kotveny 
ocelovými kotvami HILTI M 16. Hmotnost jednotlivých plošin – viz specifikace. 

Před realizací je třeba na místě předem ověřit jednotlivé rozměry a podle nich případně navržený 
přechod upravit. 

 

 

Povrchová ochrana ocelových konstrukcí je navržena nátěrovým systémem dle nátěkového manuálu 
ČEPRO, zpracovaného v roce 2018. 

 
NÁTĚROVÝ SYSTÉM Č. 3 – nový nátěrový systém 

Nátěr vnějších ploch nádrže a jímky – vnější strana pláště nádrže a příslušenství – žebříky, ocelové 
konstrukce, zábradlí, potrubí atd. 

Korozní prostředí: C4 dle ČSN EN ISO 12 944-5, životnost nad 15 let, možné úkapy ropných látek 

Příprava povrchu: Odmaštění, omytí (vysokotlakou) vodou. Abrazivní otryskání na stupeň Sa 2 ½ dle ČSN 
ISO 8501-1. Po otryskání povrch pečlivě očistěte od zbytků abraziva a prachu. 

Základní nátěr: dvousložková, vysoce nanášivá, epoxidová nátěrová hmota, která vytvrzuje do povlaku s 
dobrou odolností vůči abrazi a ropě. Minimální teplota pro vytvrzování je -10°C. Minimální obsah sušiny: 72%, 
odstín zelený. 
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Nominální suchá tloušťka filmu 90 μm 

Podkladní nátěr: dvousložková, polyamidovým aduktem vytvrzovaná, vysokosušinová, vysoce nanášivá 
epoxidová nátěrová hmota vytvrzujícího do tvrdého a pevného nátěru i při nízkých teplotách. Nátěrová hmota 
musí být schválena podle standardů NORSOK M501 a ARAMCO. Minimální teplota pro vytvrzování je -10°C. 
Minimální objemový obsah sušiny: 72%, odstín světle šedý. 

Nominální suchá tloušťka filmu 90 μm 

Vrchní nátěr: dvousložková, polyuretanová nátěrová hmota vytvrzovaná alifatickým izokyanátem s dobrou 
stálostí barevného odstínu a lesku. Minimální teplota pro vytvrzování je -10°C.  

Nominální suchá tloušťka filmu 60 μm 

Složení nátěrového systému: 

1 x 90 μm  HEMPADUR QUATTRO 17634 / 49980 případně HEMPADUR Mastic 45880 

1 x 90 μm  HEMPADUR QUATTRO 17634 / 12170 případně HEMPADUR Mastic 45880 

1 x 60 μm  HEMPATHANE TOPCOAT 55210 / RAL  

Celkem 240 μm 

Odstíny: Nátěrová hmota HEMPADUR QUATTRO 17364 je dostupná v odstínech RAL 9005, č. 50630 – 
červenohnědý (přibližně RAL 8012), č. 12170 - světle šedý (přibližně RAL 7035), č. 49980 – olivově zelený 
(přibližně RAL 1020). 

Nátěrová hmota HEMPATHANE TOPCOAT 55210 je dostupná v odstínech dle vzorkovnic RAL, NCS, BS. 

Vnější plochá nádrží  - RAL 9003 

Potrubí -  RAL 9003 

Vnější plocha ocelových konstrukcí – RAL 9003 

Rekuperační potrubí – RAL 9006, RAL 7035 

 

 
 Dle ČSN EN 1090-2  jsou ocelové konstrukce zařazeny do výrobní skupiny EXC2 

 
 
 

   Bezpečnost práce a technických zařízení 
 

  Projektová dokumentace je navržena v souladu s Přílohou č.1 k vyhlášce č.499 / 2006 Sb ze 

dne 10.11. 2006 o dokumentaci staveb. 

Při provádění těchto objektů je nutno plnit všechny stávající předpisy o bezp. práce ve staveb. výrobě. V 

celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami. Stavba bude 

prováděna podle vypracované projektové dokumentace, při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. 
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- 309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek BOZP 

- 591/2006 Sb. - bližší minimální požadavky na BOZP při práci na staveništích a ostatní právní předpisy. 

 

Dále je nutno dodržovat a řídit se následujícími předpisy a nařízeními: 

 
- Nařízení vlády č.201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů 

- zákon č.174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

- Vyhláška č.73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do 

tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci se změnami pod 

č.68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb. 

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

- při provádění zemních prací musí být dodržovány bezpečnostní ustanovení ČSN 73 6133 

Základní ustanovení o povinnostech, právech, možnostech a úkolech BOZP všeobecně jsou obsaženy v 

Zákoníku práce, včetně vládních nařízení, kterými se Zákoník práce provádí.  

Vzhledem k minimálnímu rozsahu stavby není nutné zpracovávat plán BOZP (stavba bude prováděna 

méně než 30 pracovních dnů a na stavbě se bude vyskytovat méně než 20 fyzických osob pracujících denně), 

stavba nevyžaduje Koordinátora BOZP a na stavbě se nebudou vyskytovat práce a činnosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle nař. vlády č. 591/2006 Sb., při jejichž 

provádění vzniká povinnost zpracovat plán BOZP.  

Stavba vyžaduje ohlášení na příslušný OIP.  

Povinnosti zaměstnavatele při práci na staveništi:  

Zaměstnavatel má vůči zásadám bezpečnosti práce několik základních povinností, které jsou uvedeny 

níže. Zejména je povinen:  

                 • vytvářet na pracovišti bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující prostředí  

                 • školit své zaměstnance v oblasti bezpečnosti práce na staveništi  

                 • informovat zaměstnance o všech přijatých bezpečnostních opatřeních a řádně je s nimi 

seznámit – proškolit je.  

                 • poskytnout zaměstnancům patřičné pracovní vybavení a osobní ochranné pracovní 

prostředky – OOPP.  

                 • seznámit zaměstnance s pracovními a technologickými postupy, které se na stavbě používají  

                 • zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaným osobám a zároveň zajistit osvětlení a 

ohrazení všech vstupů  
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                 • označit staveniště bezpečnostními tabulkami a cedulemi, které upozorní a informují 

nepovolané osoby, ale i samotné účastníky stavby  

                 • vydat oznámení k obsluze a údržbě stavebních strojů, pro jejichž práci a provoz je nezbytné 

dodržovat povinnosti týkající se bezpečnosti práce  

                 • okamžitě a neprodleně zastavit stavební práce v případě, že: a) hrozí vznik havárie; b) došlo k 

poruše technického zařízení, které může ohrozit bezpečnost práce; c) došlo ke zhoršení pracovních podmínek 

(například povětrnostní vlivy apod.)  

                 • zajistit opatření pro bezpečnost práce u stavebních prací, které jsou vykonávány v 

mimořádných a neobvyklých podmínkách, a zároveň s těmito opatřeními podrobně seznámit zaměstnance, 

kterých se to týká  

Povinnosti zaměstnance při práci na staveništi:  

                 • dbát pokynů a nařízení svého zaměstnavatele, chránit svou vlastní bezpečnost, ale také 

bezpečnost a zdraví osob, kterých se pracovní činnost bezprostředně týká (kolegové, ale i kolemjdoucí)  

                 • vykonávat práci na pracovišti, které je k tomu přímo určeno  

                 • dodržovat pracovní a technologické postupy a pokyny, které dostal od zaměstnavatele, ale 

také dodržovat všechny dodané návody a manuály  

                 • dodržovat a řídit se zásadami bezpečného chování na staveništi, o kterých ho informoval jeho 

zaměstnavatel nebo vedoucí pracovník  

                 • používat poskytnuté osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) dle nařízení zaměstnavatele  

                 • používat zaměstnavatelem nebo vedoucím pracovníkem poskytnuté pracovní pomůcky a 

související nářadí  

                 • používat a obsluhovat mechanizační stroje a zařízení tak, jak bylo určeno zaměstnavatelem 

nebo vedoucím pracovníkem  

                 • neprodleně, ihned a bezodkladně ohlásit potenciální ohrožení na stavbě, které by mohlo být 

zdrojem havárie či nebezpečí zdraví nebo životů osob  

                 • neužívat v pracovní době žádné alkoholické nápoje nebo omamné látky  

 

Pravidelné prohlídky ocelové konstrukce je třeba vykonávat : 

preventivní – vždy po zjištění nadměrných deformací, chvění, trhlinek, případně po zjištění nadměrného 

opotřebení a uvolnění připojených částí. Pravidelnou preventivní prohlídku je třeba vykonávat minimálně 

jednou za 5 let. 

podrobné – je třeba ihned provést, jestliže se preventivní prohlídkou zjistí závada. Podrobné prohlídky je 

třeba provádět pravidelně jednou za 10 let. 
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Požadavky do dalšího stupně 

- zpracování výkresů ocelových konstrukcí ve stupni pro realizaci 

- ověření kvality betonových konstrukcí např. nedestruktivní zkouškou. 

 

Použité podklady 

Zadávací podklady objednatele, prohlídka na místě, fotodokumentace. 

 

Použité normy a předpisy 

ČSN EN 1991 – Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN EN 1993 – Navrhování ocelových konstrukcí    

Lehar a kol. – Detaily a dílce ocelových konstrukcí 

Podklady předané objednatelem 

Projektová dokumentace – technologická část 

Firemní technické podklady a materiály. 

Vyhláška č.499 / 2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů  

 

 

 

 


