
SMLOUVA O DÍLO
č. Objednatele:
č. Zhotovitele:

„Opravy vad produktovodu DN 300 řeka Morava – Klobouky u Brna, 
DN 200 Klobouky u Brna - Střelice“

1. Smluvní strany

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p.213, č.or. 12, PSČ 170 04
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.účtu: 11 902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
jednající: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva  a

Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech: jméno a příjmení: telefon: e-mail:

smluvních a smluvní 
dokumentace

Pavel Ševčík 739240286 pavel.sevcik@ceproas.cz

Technický dozor Zdeněk Beneš
Josef Paul
Ing. Petr Čekal

602495153
602651850
739240675

zdenek.benes@ceproas.cz
josef.paul@ceproas.cz  
petr.cekal@ceproas.cz

Stavební dozor Zdeněk Beneš
Josef Paul 
Ing. Petr Čekal

zápisů do stavebního 
deníku

Zdeněk Beneš
Josef Paul
Ing. Petr Čekal

předání a převzetí díla Zdeněk Beneš 
Josef Paul
Ing. Petr Čekal

dodržování bezpečnostních 
opatření (včetně BOZP)

Ivo Novák 602309068 ivo.novak@ceproas.cz

(dále též jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

se sídlem:
zapsaná:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
IČ:
DIČ:
jednající/zastoupena:
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Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech: jméno a příjmení: telefon: e-mail:

smluvních a smluvní 
dokumentace
technických
zápisů do stavebního 
deníku
předání a převzetí díla
dodržování bezpečnostních 
opatření (včetně BOZP)

(dále též jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále též jen „Smlouva“) podle § 536 

a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen 

„Obchodní zákoník“).

2. Základní údaje o díle
2.1. Název díla: „Opravy vad produktovodu DN 300 řeka Morava – Klobouky u Brna, DN 200 

Klobouky u Brna - Střelice“

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění 

této Smlouvy. 

2.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené 

dokumentace (dále též jen „Závazné podklady“):

a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne ….. k veřejné zakázce 

č.: 130/13/OCN, nazvané „Opravy vad produktovodu DN 300 řeka Morava –

Klobouky u Brna, DN 200 Klobouky u Brna - Střelice“, včetně jejích příloh (dále jen 

„Zadávací dokumentace“), 

b) nabídky Zhotovitele č. ……. ze dne ……. podané k zakázce (dále též jen „Nabídka“), 

c) technologický postup a harmonogram plnění vypracovaný zhotovitelem a schválený 

objednatelem

2.4. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací 

dokumentace, nevyplývá-li z této smlouvy něco jiného.

2.5. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení díla 

podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.

3. Předmět plnění
3.1. Předmětem této Smlouvy je realizace Díla „Opravy vad produktovodu DN 300 řeka Morava –

Klobouky u Brna a Opravy vad produktovodu DN 200 Klobouky u Brna - Střelice“, které 

zahrnuje zejména níže uvedené dodávky, práce a služby:

- Opravy produktovodu DN 300, PN 63 trasy řeka Morava – Klobouky u Brna dle Výkazu 

výměr – nabídky Zhotovitele, dle přílohy č. 4 této Smlouvy (Část I)

- Opravy produktovodu DN 200, PN 63 trasy Klobouky u Brna – Střelice dle Výkazu výměr –

nabídky Zhotovitele, dle přílohy č. 5 této Smlouvy (Část II)
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A dále vždy pro příslušnou Část I, resp. Část II:  

- vypracování technologického postupu

- vypracování dokumentace skutečného provedení

- obstaráni případných povolení, souhlasů a rozhodnutí v rozsahu potřebném pro provedení Díla 

a uvedení do provozu 

- účast při uvedení produktovodu do provozu po provedení Díla, včetně předání dokladů o 

řádném provedení v rozsahu vyžádaném objednatelem písemně (atesty, prohlášení o shodě 

apod.)

3.2. Dílo bude provedeno po Částech dle konkrétního místa plnění, specifikovaného v čl. 4.1. této 

Smlouvy (Část I – trasa produktovodu DN 300, Část II – trasa produktovodu DN 200). 

(dále též jen „Dílo“).

3.3. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas 

a) provést Dílo (jeho Část) jako celek a jeho jednotlivé části v souladu a za podmínek 

stanovených: 

- touto Smlouvou, jejími přílohami, zejména v souladu se Všeobecnými obchodními 

podmínkami (dále též jen „VOP“), které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a v souladu 

s ostatními přílohami Smlouvy a dokumenty, na které odkazuje,

- platnými právními a technickými předpisy a nařízeními a technickými normami

- Závaznými podklady 

- pokyny Objednatele a podklady předanými Objednatelem

- stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy

b) předat řádně provedené Dílo (jeho Část) Objednateli.

3.4. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo (jeho Část) převzít při dodržení podmínek a 

ujednání této Smlouvy a zaplatit Zhotoviteli za dílo dohodnutou Cenu díla. Smluvní strany se 

dohodly, že dílo může být předáno a převzato po částech, které jsou samostatně provozovatelné a 

takto vymezené v harmonogramu plnění, schváleném objednatelem. 

3.5. Zhotovitel vypracuje dokumentaci v souladu se Zadávací dokumentací v termínu podle 

Harmonogramu plnění a v rozsahu dle požadavků objednatele tak (minimální rozsah: pasport 

stavby).

3.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla (jeho Části) postupovat dle způsobu provedení 

uvedeném v závazném podrobném popisu technologických postupů a harmonogramu plnění,

který je součástí Nabídky a schválen objednatelem.

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo (jeho Část) sám nebo pomocí Subdodavatelů, kteří jsou 

uvedeni v příloze č. 2 této Smlouvy. (bude upřesněno po soutěži)

3.8. Objednatel zajistí pro realizaci Díla následující činností:

- zajistí povolení ke vstupu na pozemky dotčených zhotovováním Díla (jeho Části) (tj. na 

staveniště), příjezdové a přístupové cesty k staveništi zajišťuje zhotovitel.

- zajistí vytýčení podzemních inženýrských sítí a hranic staveniště a předání staveníště po 

vymezených částech (části i termíny dle harmonogramu plnění, vypracovaného  zhotovitelem 

a schváleného objednatelem),
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- poskytne součinnost při realizaci Díla (jeho Části) v termínech dohodnutých v Harmonogramu 

plnění.

3.9. Zhotovitel se zavazuje prokázat kvalitu provádění, spočívající v provedení a předání dokladů 

těchto zkoušek:

- tlakové zkoušky potrubí

- jiskrové zkoušky izolací

- nedestruktivní zkoušky svárů

3.10. Zhotovitel je povinen při provádění Díla (jeho Části) dodržovat veškeré povinnosti v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi a 

obecně závaznými předpisy.

3.11. Kontrolou nad dodržováním a plněním povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci při provádění Díla (jeho Části I i Části II) dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen  pan 

Ivo Novák   – bezpečnostní technik střediska PRODUKTOVODY, ivo.novak..@ceproas.cz , tel. 

Ivo Novák pro Část I i Část II Díla , jenž bude uveden v protokolu o předání Pracoviště 

Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření 

k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.

3.12. Objednatel v úloze zadavatele Díla určuje koordinátorem BOZP na staveništi, podle 

ustanovení § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, v platném znění, 

zhotovitele jako právnickou osobu, který podpisem této smlouvy stvrzuje, že zabezpečí výkon 

této činnosti odborně způsobilou fyzickou osobou, jejíž jméno, příjmení, datum narození, 

bydliště, číslo osvědčení o způsobilosti a kontakty na ni předá objednateli nejpozději při podpisu 

protokolu o předání a převzetí staveniště.

4. Místo a doba plnění
4.1. Místem plnění je produktovod DN 300 na trase řeka Morava – Klobouky u Brna o celkové délce 

28,6 km (pro Část I Díla) a produktovod DN 200 na trase Klobouky u Brna – Střelice v celkové 

délce 40,4 km (pro Část II Díla). 

4.2. Termíny provedení Díla:

Termín zahájení realizace Díla: Část I: cca zač. říjen 2013 (přesněji po vysoutěžení)

                                                Část II: cca zač. říjen 2013 (přesněji po vysoutěžení)

Termín dokončení Díla v Části I a Části II : nejp. 30.11.2013

Dílo může být předáno i po Částech, samostatně trasa DN 300 a samostatně trasa DN 200 dle 

harmonogramu plnění, schváleného objednatelem.

4.3. Místo plnění se nenachází v areálu provozu Objednatele. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen 

s místem plnění. Případné náklady Zhotovitele vzniklé  z důvodu místa plnění např. z důvodu 

opatření k dodržování předpisů Objednatele, právních předpisů apod. ev.  opatření k ochraně 

zájmů v okolí místa plnění jsou zahrnuty v Ceně díla.

4.4. Řádné provedení Díla vyžaduje odstávku/y provozu Objednatele či jeho části. 

4.5. Smluvní strany se dohodly, že postup prací i případných sjednaných odstávek provozu 

Objednatele se řídí dle Harmonogramu plnění, předaného objednatelem. Odstávka nebude trvat 

více, než 14 kalendářních dnů pro každou trasu produktovodu a Zhotovitel se zavazuje realizovat 

a řádně předat Dílo (jeho Část) tak, aby v této době řádně provedl dílo na příslušné části díla. 

Objednatel potvrdí písemně zda uvedený termín odstávky platí nebo určí písemně jiný termín 

odstávky, vždy nejpozději 3 pracovní dny před zahájením plánované odstávky.
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4.6. Harmonogram plnění je součástí této smlouvy, jako její příloha č. 3 (dále a výše též jen 

„Harmonogram plnění“)

4.7. Přejímka staveniště

4.7.1. Zhotovitel je povinen zahájit výstavbu Díla (jeho Části) na staveništi do 3 dnů ode dne 

předání a převzetí staveniště stanovené Objednatelem v písemné výzvě Objednatele za 

podmínky, že Zhotovitel obdržel písemné  oznámení Objednatele o zahájení odstávky.

4.7.2. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů níže uvedených dokumentů

Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, event. 

stanovení podmínek Objednatele pro chování na staveništi (jeho části) a to: 

- vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů

- doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, 

případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně 

podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí

4.7.3. Zhotovitel je povinen předat vyklizené staveniště (všechny jeho části) bez vad ve lhůtě do 

3 dnů od předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. 

5. Cena díla
5.1. Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

- Část I: ……. (slovy:

- Část II: ……… (slovy: 

Cena celkem : (slovy:

(dále a výše jen „Cena díla“)

5.2. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.

5.3. Cena díla dle článku 5.1. Smlouvy je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná. Cena díla 

zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla 

včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných závaznými předpisy nebo dohodnutých ve 

Smlouvě.

5.4. Cena díla zahrnuje mimo náklady na provedení Díla také veškeré náklady spojené s plněním 

Smlouvy zejména s případným přerušením či odložením plnění z důvodů provozu Objednatele 

(odstávka provozu), náklady na dopravu, náhrady za vynaložený čas strávený na cestách, náklady

na ubytování, přesčasy, riziko špatného počasí, zatížení zimou, pojištění, clo, licence, 

vypracování všech dokumentů potřebných pro provoz a údržbu Díla (např. návod k obsluze a 

údržbě a provozní řád) atd..

5.5. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Cena díla 

obsahuje vývoj cen vstupních nákladů a zvýšení Ceny díla v závislosti na čase plnění, a to až do 

sjednaného termínu dokončení Díla.

5.6. V celkové Ceně díla dle článku 5.1. Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené 

v Závazných podkladech nebo pokynech Objednatele, které bylo možno předpokládat vzhledem k 

povaze a způsobu provádění a užívání Díla a odbornosti Zhotovitele.

6. Platební podmínky
6.1. Cena díla bude uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla, resp. jeho 

Části určené k samostatnému převzetí, na základě faktury – daňového dokladu (dále též jen 

„faktura“), vystavené po předání a převzetí Díla (jeho Části, určené k samostatnému převzetí), 

o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.  

6.2. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy.
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6.3. Smluvní strany si sjednávají zádržné ve výši 10 %.

Úhrada faktury bude provedena pouze do výše  90 % fakturované částky s tím, že zbývajících 10

% je zádržné. Výše zádržného bude vyčíslena v měně Ceny díla, tj. v korunách českých, není-li 

sjednáno jinak. 5% zádržného bude uhrazeno po odstranění vad a nedodělků a zbývajících 5% 

zádržného bude uhrazeno po uplynutí lhůty 24 měsíců od předání Díla (jeho Části, určené 

k samostatnému převzetí touto smlouvou).  

6.4. Adresa pro doručení faktury v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 

08 Štětí. Faktura dle této Smlouvy je splatná do 60 dnů od jejího doručení Objednateli.

6.5. Příslušná část zádržného bude Objednatelem uhrazena vždy do 30 dnů od doručení písemné 

výzvy Zhotovitele za podmínky, že budou splněny podmínky pro jeho uvolnění (vady a 

nedodělky reklamované objednatelem jsou odstraněny a odstranění předáno objednateli).

7. Předání a převzetí Díla
7.1. Převzetí Díla bude provedeno po dokončení Díla po Částech, uvedených ve čl. 4.1. této Smlouvy.

7.2. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém 

jazyce veškeré doklady sjednané ve Smlouvě a dále plynoucí z obecně závazných právních a 

technických předpisů zejména:

- dokumentace skutečného provedení Díla 2 x v listinné formě a 2 x v elektronické formě

- doklady o úředních přejímkách, atestech a prohlášením o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů

- prohlášení o možném zapojení potrubí do produktovodní sítě a jeho bezpečném provozu

- protokoly o tlakových zkouškách potrubí a jiskrových zkouškách izolací

- protokoly z nedestruktivních zkoušek svárů – dle požadavku objednatele

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů

- 1x originál a 1x kopii stavebního deníku (stavebně – montážního) deníku a kopie 

změnových listů

7.3. Není-li v článku 7.2. Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto 

počtu vyhotovení: 4 x pare v tištěné podobě, 2 x pare v elektronické podobě ve formátu např. : 

„docx“, „xlsx“, „pdf“, „dwg“ na CD nebo DVD.

8. Záruka a záruční doba
8.1. Záruční doba na Dílo se sjednává v délce trvání 60 měsíců.

8.2. Zhotovitel je povinen, po obdržení reklamace, vady odstranit nejpozději do 48 hodin od jejich 

nahlášení, neurčí-li Objednatel v reklamaci lhůtu delší v návaznosti na možnost odstávky.

8.3. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: ………………………… nebo na 

e-mailové adrese: ……, na které přijímá nahlášení vad 24 hodin denně 7 dní v týdnu/ v pracovní 

dny v pracovní době od …… do …… hodin.

9. Pojištění Zhotovitele a bankovní záruka
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že:

- má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění pro případ odpovědnosti 

za způsobenou škodu vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti 

s pojistným plněním ve výši min. 10.000.000,- Kč. 
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- má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno pro případ odpovědnosti za škodu na 

životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 

10.000.000,- Kč. 

10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
10.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého 

plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši.

10.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu dokončení Díla (jeho Části) a 

jeho předáním v provozuschopném stavu Objednateli z důvodu na své straně, je Objednatel 

oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši Kč ………… (výše bude 

vypočtena z ceny díla jako 0,01 % z Ceny Díla (jeho Části) a doplněna do smlouvy v Kč) za 

každý i započatý den prodlení. 

10.3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí staveniště nebo jeho části ve stanoveném termínu dle 

výzvy Objednatele, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty 

ve výši 5.000,- Kč. 

10.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém 

termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 5.000,- Kč 

za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.

10.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště (všechny jeho části) a neuvede jeho okolí do řádného 

stavu ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní 

pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

10.6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době

10.6.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo 

dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel 

oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za 

každou vadu a den prodlení.

10.6.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady 

v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem 

vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn 

po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každou 

oprávněnou reklamaci. (viz VOP)

10.6.3. Označil-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 

užívání Díla, případně hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v 

dvojnásobné výši. (viz VOP)

10.7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, 

nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po 

Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

Porušení bude zaznamenáno ve stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele. 

10.8. V případě, že Zhotovitel nedokončí řádně všechny práce na Díle v souladu se Smlouvou do 

konce termínu odstávky a/nebo nevyklidí a nepřipraví staveniště a nepřipraví dotčená zařízení 

tak, aby bylo možné odstávku ukončit, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč. 

10.9. Smluvní pokutu uplatní oprávněná Smluvní strana vůči povinné Smluvní straně písemnou 

formou. 

10.10. V uplatnění smluvní pokuty musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které podle něhož je 

pokuta uplatněna a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
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10.11. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne 

obdržení příslušného uplatnění smluvní pokuty. 

10.12. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 

náhradu škody, a to v plném rozsahu.

11. Závěrečná ujednání
11.1. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy 

nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení 

bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu 

zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.

11.2. Zhotovitel je povinen dodržovat též ustanovení Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), 

které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozporu mezi ustanovením ve VOP a

ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě 

některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve 

Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje.

11.3. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními 

Obchodního zákoníku, v platném znění, a ostatními závaznými právními předpisy českého 

právního řádu.

11.4. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní 

předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými 

oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.

11.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

- příloha č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky ČEPRO, a.s. (VOP)

- příloha č. 2 – Subdodavatelé

- příloha č. 3 – Harmonogram plnění, schválený objednatelem

- příloha č. 4 – Výkaz výměr pro trasu řeka Morava – Klobouky u Brna 

- příloha č. 5 – Výkaz výměr pro trasu Klobouky u Brna - Střelice

Součástí této Smlouvy jsou rovněž dokumenty, na které odkazuje.

11.6. Tato Smlouva byla smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze 

smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou 

všechny přílohy uvedené v této Smlouvě.

11.7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že s jejím 

obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a že nebyla 

uzavřena v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují obě 

Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne :                          V                                     dne:

Za Objednatele Za Zhotovitele

ČEPRO, a.s.
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……………………………                                             …………………………..

    Mgr. Jan Duspěva

předseda představenstva

……………………………

  Ing. Ladislav Staněk

   člen představenstva
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