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1. Popis inženýrského objektu 

1.1. Funkční řešení 

Úkolem tohoto projektu je odvod průsakových podzemních vod z prostoru stáčení ze ŽC, ve skladu Čepro 

Šlapanov. Potrubí bude napojeno na stávající šachtu zaolejované kanalizace.   

1.2. Technické řešení 

Prostor na stáčišti ŽC bude vyspádován do jednoho místa, odkud povede ocelové tlakové potrubí, 

odvádějící odpadní vody do nové armaturní šachty s trojcestným ventilem – viz strojně-technologická část 

dokumentace.  

V této šachtě bude napojeno přes lemový nákružek a točivou přírubu plastové potrubí PEHD DN 63, 

SDR11, a to bude napojeno do stávající kanalizační šachty, která se nachází za cestou. Pod cestou bude 

proveden protlak. Potrubí bude uloženo v ocelové chráničce DN 150 mm, délky 7 m.  

2. Požadavky na vybavení 

Nejsou. 

3. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Potrubí je napojeno do stávající šachty zaolejované kanalizace.  

4. Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 

Není. 

5. Údaje o zpracovaných tech. výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení 

Nejsou.  

6. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Zemní práce budou prováděny v pažené rýze, třída těžitelnosti 3-4 (je uvažováno s 50% na každou třídu, 

upřesněno bude při realizaci). Zemní práce se musí provádět dle ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního 

tělesa pozemních komunikací. V případě výskytu podzemní vody bude ve dně rýhy zřízena doprovodná 

drenáž, která bude po realizaci zaslepena.  

Nejmenší šířka rýhy pro potrubí uložené do hloubky 1,75 m bude 800 mm, a od hloubky 1,75 m bude 

900 mm. V prostoru kolem šachet nebo míst napojení bude minimální šířka rýhy 1200 mm. Kanalizační 

potrubí se uloží do 15 cm pískového lože (max. zrno 22 mm) a obsype se pískem (max. zrno 32 mm) do výšky 

30 cm nad vrchol potrubí. Písek se hutní po vrstvách 15 cm po bocích potrubí tak, aby se trouby nepoškodily.  

Zbytek výkopu se zasype zeminou z výkopu (max. zrno 150 mm), v případě vedení trasy v komunikaci 

štěrkopískem (max. zrno 40 mm). Zbytek výkopu se zasype zeminou z výkopu.  

Veškeré stávající inženýrské sítě se musí před zahájením zemních prací vytyčit příslušnými správci a 

odkopat ručně!!  
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Při manipulaci, dopravě a skladování plastového potrubí je nutno důsledně dodržovat pokyny výrobce, aby 

nemohlo dojít k nežádoucí deformaci potrubí!! 

Při provádění zemních a bouracích prací je nutno dbát zvýšené opatrnosti především v okolí 

odvodňovacích žlabů a vpustí. Práce je nutno zajistit tak, aby nedošlo k zanesení a snížení průtočnosti 

odpadních systémů. 

Pro stavební a demoliční odpady, které původce odpadů sám nezpracuje, musí mít zajištěno jejich předání 

do zařízení určeného k nakládání s odpady písemnou smlouvou, a to ještě před jejich vznikem!! 

7. Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, 
skladování 

 
 Obsluhou kanalizace je potřeba zajistit spolehlivé, hospodárné a zdravotně nezávadné odvádění 
odpadních vod z areálu ve smyslu TNV 75 6911 - Provozní řád kanalizace a TNV 75 6925 - Obsluha a údržba 
stok. Provoz a údržbu lze rozdělit do následujících činností: 
 

• Prohlídka a údržba objektů na stokové síti 
 

 Prohlídku objektů na stokové síti je nutno provádět jedenkrát za rok (šachty) a dvakrát za rok příčné žlaby, 
případně uliční vpusti. 
 

• Plánovaná obsluha stokové sítě 
 

 Prohlídka kanalizačních stok a přípojek se provádí nejméně jedenkrát za rok. Stoky se musí čistit a 
udržovat tak, aby byl zachován jejich původní stav, a to jak rozměry, tak vnitřní úprava. Zvýšenou pozornost 
je nutno věnovat stokám s minimálním spádem. Dočasně vytvořené nánosy nemají nikdy dosáhnout dna 
potrubí kanalizačních přípojek. Čištění se provádí hydromechanizací tlakovou vodou z tlakového vozu, 
vyplavené nánosy se zachytí v další šachtě, sacím vozem se odsají a neprodleně se odvezou na určenou 
skládku. Alternativně lze proplachování a čištění jednotlivých stok provádět pomocí vody a gumových koulí 
stejného průměru s kanalizací - kanalizačním potrubím. Voda tryskající pod tlakem vzduté hladiny úzkou 
mezerou mezi stěnou potrubí a koulí dokonale vymyje stěny potrubí. Koule pod tlakem vody postupuje 
směrem spádu potrubí až k další vstupní šachtě. Pro případ uvíznutí koule je možné používat koule z ledu. 
 

• Prohlídkami se zjišťuje zejména: 
 

- Přístupnost 
- Potřeba čištění, údržby, obnovy 
- Ověření správné funkce 
- Snížení nebo zvýšení rámů poklopů a mříží 
- Stav stupadel 
- Potřeba obnovy nátěrů 
 

Poškozené objekty, případně jejich příslušenství, se musí neprodleně opravit, příp. vyměnit a doplnit. Nánosy 
nečistot na stěnách a stupadlech se musí odstranit před vstupem do šachty. 
 

• Neplánovaná (havarijní) obsluha a údržba 
 
 Havarijní obsluhou a údržbou se odstraňují závady při nepředvídaných poruchách, zejména při poškození 
a ucpání stok, vniknutí závadných látek do kanalizace, stavebních haváriích apod. 
 Při ropné havárii způsobující únik ropných produktů (příp. jiných závadných látek) do stokové sítě je nutno  
postupovat podle havarijního řádu ve spolupráci s vodohospodářskou inspekcí a hygienickou službou. 
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 Obsluha musí při vzniku uvedené havárie zjistit zdroj znečištění a vynaložit maximální úsilí k zachycení 
závadných látek v kanalizačních zařízeních a zajistit jejich likvidaci. 
 

• Provoz v zimním období 
 
 Zimní období klade na obsluhu kanalizace zvýšené požadavky. Hrozí současně zvýšené nebezpečí 
pracovních úrazů (námraza, sněhová vrstva). 
 Před příchodem zimního období je nutno zajistit všechna nutná opatření pro nerušený provoz: příprava 
hmot a nářadí, kterých se používá výlučně v zimním období (písek, škvára, škrabky, lopaty apod.). Provoz 
kanalizace je nutno udržet i za cenu zvýšení pracovního úsilí. Je nutno soustavně zajišťovat přístupnost  
vstupů. Přimrzlé poklopy a mříže se nesmí rozmrazovat otevřeným ohněm.  
 Po ukončení zimního období se opět provizorní opatření odstraní, zkontrolují se všechna zařízení a opraví 
se případně vzniklé škody. 
 

• Provoz při nadměrných srážkách 
 
 Vzhledem k tomu, že kapacita jednotlivých kanalizačních stok značně převyšuje návrhový průtok, není 
potřeba zvláštních opatření při nadměrných srážkách. 
 

• Upozornění na hlavní rizika 
 
 Práce na silnicích – pracoviště, se musí označit výstražným znamením. Použije se buď červených praporků 

nebo výstražných dopravních značek: "Pozor, na silnici se pracuje" a osadí se červeno-bílá zábrana 

s červenými odrazovými skly. Za snížené viditelnosti (v mlze) je nutno navíc použít svítidla s červenými skly. 

Svítilny musí být zabezpečeny tak, aby během noci nezhasly. Skla lamp se musí udržovat čistá a nerozbitá. 

Výstražná znamení se postaví po obou stranách pracoviště ve vzdálenosti 10 m. Není-li možno tuto 

vzdálenost dodržet, osadí se výstražná znamení v bezprostřední blízkosti pracoviště. Červený praporek o 

rozměrech 20 × 30 cm musí být ve výšce 1 až 1,25 m od země. Výstražná znamení musí být čistá, 

nepoškozená a dobře viditelná (znatelná). 

8. Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omez. schop. 

pohybu 

Není. 

9. Důsledky na životní prostředí 

Nejsou. 

10.  Bezpečnost práce 

Projektová dokumentace je navržena v souladu s Přílohou č.1 k vyhlášce č. 499 / 2006 Sb. ze dne 10.11. 

2006 o dokumentaci staveb. Při provádění těchto objektů je nutno plnit všechny stávající předpisy o bezp. 

práce ve staveb. výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni osobními 

ochrannými pracovními prostředky dle požadavků ČEPRO, a.s. Stavba bude prováděna podle vypracované 

projektové dokumentace, při dodržení platných norem, předpisů, nařízení a interních předpisů ČEPRO, a.s. 

Jedná se zejména o: 

- 309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek BOZP 
- 591/2006 Sb. - bližší minimální požadavky na BOZP při práci na staveništích a ostatní právní předpisy. 
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Dále je nutno dodržovat a řídit se následujícími předpisy a nařízeními: 
 
- Nařízení vlády č.201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů 
- Zákon č.174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
- Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 
- Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
- Vyhláška č.73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a 
skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  
- Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci se změnami pod 
č. 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb. 
- Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
- Při provádění zemních prací musí být dodržovány bezpečnostní ustanovení ČSN 73 6133 
 
Pro provádění prací musí být vypracován podrobný popis a jednotlivé technologické postupy montáží a 
demontáží musí být detailně rozepsány a zkonzultovány s investorem, obzvláště s ohledem na prostředí v 
prostoru prací. 
 
Základní ustanovení o povinnostech, právech, možnostech a úkolech BOZP všeobecně jsou obsaženy v 
Zákoníku práce, včetně vládních nařízení, kterými se Zákoník práce provádí. 

11.  Požadavky do dalšího stupně 

Nejsou. 

12.  Použité podklady 

Situace areálu 

13.  Použité normy a předpisy 

ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN EN 858-1 + A1 – Odlučovače lehkých kapalin 
ČSN EN 476 – Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů  
ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací  
ČSN 75 6909 – Zkoušky kanalizačních stok a kanalizačních přípojek 
TNV 75 6911 - Provozní řád kanalizace 
TNV 75 6925 - Obsluha a údržba stok 
ČSN EN 752: 2008 – Odvodňovací systémy vně budov  
Vyhláška č.499 / 2006 Sb. ze dne 10.11. 2006 o dokumentaci staveb 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o stavebních výrobcích č. 305/2011 
Nařízení vlády 23/2011 Sb. 
 


