

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

DVZ - Dokumentace pro výběr zhotovitele

STAVBA: Obnova rozvodny 222 a 223
ve skladu Šlapánov

INVESTOR: ČEPRO, a.s.

MÍSTO STAVBY: Šlapánov

OBJEDNATEL: ČEPRO, a.s.

ČÁST: E- ELEKTRO

PODČÁST:

PROVOZNÍ SOUBOR:

STAVEBNÍ OBJEKT: SO222, 223

KÓD ZAKÁZKY: PRJ2410148

ARCHIVNÍ ČÍSLO: D2410148E000

Měsíc / rok vyhotovení	Počet vyhotovení	Číslo vyhotovení
01 / 2025	6+1	

SEZNAM DOKUMENTACE

STAVBA: **Obnova rozvodny 222 a 223
ve skladu Šlapánov**

INVESTOR: **ČEPRO, a.s.**

MÍSTO STAVBY: **Šlapánov**

OBJEDNATEL: **ČEPRO, a.s.**

ČÁST: **E- ELEKTRO**

PODČÁST:

PROVOZNÍ SOUBOR:

STAVEBNÍ OBJEKT: **SO222, 223**

STUPEŇ: **DVZ - Dokumentace pro výběr zhotovitele**

KÓD ZAKÁZKY: **PRJ2410148**

ARCHIVNÍ ČÍSLO: **D2410148E000**

Archivní číslo	Název - Popis	Revize			
		0	1	2	
D2410148E000	Seznam dokumentace	X			
D2410148E001	Technická zpráva	X			
D2410148E002	Výkaz / výměr	X			
D2410148E004	Seznam kabelů	X			
D2410148E005	Seznam pohonů	X			
V2410148E001	Přehledové schema přenosu	X			
V2410148E002	Rozvaděč +RM222 - pole 1-9	X			
V2410148E003	Rozvaděč +RM222 - pole 10A,B - 15A,B	X			
V2410148E004	Rozvaděč +RM223	X			
V2410148E005	Rozvaděč +RU222	X			
V2410148E006	nevyužito				
V2410148E007	Ovládací skříňky	X			
V2410148E008	nevyužito				
V2410148E009	nevyužito				
V2410148E010	Nová rozvodna SO222.1 - Dispozice	X			
V2410148E011	Nová rozvodna SO222.1 - Řezy - Kabelové prostupy	X			
V2410148E012	Nová rozvodna SO222.1 - Ochrana před bleskem - Dispozice	X			
V2410148E013	Nová rozvodna SO222.1 - Ochrana před bleskem - Řez	X			
V2410148E014	Nová rozvodna SO222.1 - Uzemnění - Dispozice	X			
V2410148E015	Nová rozvodna SO222.1-El. instalace - osvětlení, Totalstop	X			
V2410148E016	Nová rozvodna SO222.1-El. instalace - Topení, klima, zásuvky	X			
V2410148E017	nevyužito				
V2410148E018	nevyužito				
POZN.					
3					
2					
1					
0	DVZ	30.012025	Ing. Fasulis	Ing. Hromádka	Ing. Jedlička
R	Popis revize	Datum	Vypracoval	Kontroloval	Schválil

SEZNAM DOKUMENTACE

STAVBA:	Obnova rozvodny 222 a 223 ve skladu Šlapánov
INVESTOR:	ČEPRO, a.s.
MÍSTO STAVBY:	Šlapánov
OBJEDNATEL:	ČEPRO, a.s.
ČÁST:	E- ELEKTRO
PODČÁST:	
PROVOZNÍ SOUBOR:	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO222, 223
STUPEŇ:	DVZ - Dokumentace pro výběr zhotovitele
KÓD ZAKÁZKY:	PRJ2410148
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	D2410148E000

Archivní číslo		Název - Popis	Revize			
			0	1	2	
V2410148E019		Osvětlení - SO222, SO223 - Dispozice	X			
V2410148E020		Osvětlení - SO223 - Armaturní uzel - Dispozice	X			
V2410148E021		Situace hlavních kabelových tras - SO72, SO222, SO223	X			
V2410148E022		Situace hlavních kabelových tras - řezy a detaily 1	X			
V2410148E023		Situace hlavních kabelových tras - řezy a detaily 2	X			
V2410148E024		Situace hlavních kabelových tras - řezy a detaily 3	X			
V2410148E025		Situace hlavních kabelových tras - řezy a detaily 4	X			
V2410148E026		Dispozice hl. kabel. tras - SO222, SO223-část 1 (přestřešení)	X			
V2410148E027		Dispozice hl. kabel. tras - SO222, SO223-část 2 (přestřešení)	X			
V2410148E028		Dispozice hl. kabel. tras - SO222, SO223-část 3 (přestřešení)	X			
V2410148E029		Dispozice hl. kabel. tras - SO222, SO223-část 4 (přístavek)	X			
V2410148E030		Dispozice hl. kabel. tras - SO222, SO223-část 5 (arm. uzel)	X			
V2410148E031		Dispozice hl. kabel. tras - SO222, SO223-část 6 (zásuvky)	X			
V2410148E032		Řezy havních kabelových tras	X			
V2410148E033		Doplnění uzemnění - SO222 - Produktová čerpadla	X			
V2410148E034		Doplnění uzemnění - SO222 - Kabelový most	X			
V2410148E035		Doplnění uzemnění - SO223 - Kabelový most	X			
V2410148E036		Doplnění uzemnění - Řez sloupu, pospojení Ex kamer	X			
POZN.						
3						
2						
1						
0	DVZ	30.01.2025	Ing. Fasulis	Ing. Hromádka	Ing. Jedlička	
R	Popis revize	Datum	Vypracoval	Kontroloval	Schválil	