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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Instalace protipovodňových zábran – ČEPRO,a.s., sklad Hněvice 
 

b) Místo stavby  

Místopisné: Štětí, Hněvice 

Pozemkové: k.ú. Hněvice [737321];  
 par.č. 67/1, 311/2 

 

c) Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je návrh stavebních úprav stávajících revizních šachet na kanalizaci odvádějící 
vyčištěné odpadní vody (DN250) a dešťové vody (DN500), spočívající v osazení uzavíracích elementů, které 
zabrání zpětnému nátoku vod z řeky Labe do areálu firmy ČEPRO,a.s. - skladu Hněvice, při vzniku 
povodňového stavu. 
Navrženo jsou konstrukční úpravy revizních šachet, kdy stávající revizní šachty (prefabrikovaná část) budou 
rozebrány. Následně budou dna revizních šachet odstraněna, tak aby bylo možné je realizovat v takové 
podobě, aby bylo možno osazení uzavíracích elementů (1x zpětná klapka, 1x kanalizační hradítko) a to u 
každé z revizních šachet. Po osazení uzavíracích elementů budou revizní šachty opět sesazeny 
z demontovaných prefabrikovaných dílů.  
 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Firma: ČEPRO,a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7 
IČ: 601 93 531 
 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

Firma: LEN-servis s.r.o., Velká Krajská 52/2, 412 01 Litoměřice 
IČ: 254 48 188 

Autorizovaná osoba: ing. Jan Lenner 

ČKAIT: 0401625 

Specializace: autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
 

A.2. Seznam vstupních podkladů 

• Průzkum na místě stavby a zjištění místních podmínek. 
• Katastrální mapa – k.ú. Hněvice [737321]. 
• Zaměření kanalizačních řadů DN250 a DN500; Geodézie TOPOS a.s.–ing.Daněk,ing.Mišáková. 
• Informace o stávajících inženýrských sítí v místě stavby. 
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A.3. Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Stavba je navržena v extravilánu obce Hněvice, která je místní částí města Štětí. 
 

b) Údaje o ochranně území podle jiných právních předpisu 

Stavba se nenachází v žádné památkové zóně, ovšem vzhledem ke konfiguraci terénu se nachází na 
hraně záplavového území řeky Labe (linie železniční trať). Stavba se současně nachází v ochranném 
pásmu ČD a to tratí Lovosice – Vraňany – Praha. Stavba se také z části dotýká pozemku, plnícího funkci 
lesa (p.p.č.67/1, k.ú.Hněvice). 

Vzhledem k charakteru a umístění stavby budou dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí: 
• ochranné pásmo železniční trati Lovosice – Vraňany – Praha – č.0801 – ž.km 469,7; 
• ochranné pásmo železniční vlečky ČEPRO,a.s. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 
Stavba, v zhledem ke svému charakteru, se jinak nedotýká změny odtokových poměrů vůči stávajícímu 
stavu, cílem stavby je pouze ochrana areálu firmy ČEPRO a.s – sklad Hněvice proti vzduté vodě v případě 
vzniku povodňové situace řeky Labe v katastru obce Hněvice. 
 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 

Navržená stavba je plně v souladu s územně plánovací dokumentací města Štětí, obce Hněvice (místní část 
města Štětí). 
 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou, nebo 
územní souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

Vzhledem charakteru a rozsahu stavby budou stavební práce v souladu s §104 odst.1, písm. j) stavebního 
zákona, dle §105 stavebního zákona a taktéž v souladu s §15a odst.3 vodního zákona ohlášeny. 
 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Vzhledem charakteru stavby jsou navrhovaná opatření plně v souladu s obecnými požadavky na využití 
území. 
 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dokumentace je zpracovaná v souladu s vydanými stanovisky a požadavky dotčených orgánů. 
 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nepředpokládá nutnost vydání výjimek a neuvažuje ani s nutnosti využití  úlevových řešení. 
 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba nepředpokládá žádné související ani podmiňující investice. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 

Stavba je navržena v katastrálním území Hněvice [737321] a na pozemcích: 
 
par.č. majitel  druh pozemku 
50/4 ČEPRO,a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha  ostatní plocha, man.plocha 
67/1 Mynářík Jaroslav Ing. a Hana, Hněvice 63, 41108 Štětí lesní pozemek 
311/2 Mondi Štětí a.s., Litoměřická 272, 41108 Štětí ostatní komunikace 
 

A.4. Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Stavba, svým charakterem, spadá do skupiny změny dokončené stavby  - stavební úpravy. 
 

b) Účel užívání stavby 

Účelem stavby je realizace protipovodňových opatření, která zabrání ohrožení areálu firmy ČEPRO,a.s. – 
sklad Hněvice. Navržena je instalace uzavíracích elementů (1x zpětná klapka, 1x kanalizační hradítko) na 
obou stávajících kanalizacích – DN 250 - odvádějící vyčištěné splaškové odpadní vody  a  DN 500 odvádějící 
dešťové vody do řeky Labe. Jejich osazením bude v případě vzniku povodňového stavu v katastru obce 
Hněvice zabráněno výtoku vzdutých vod do chráněného území - přirozená protipovodňová hráz je násyp 
tělesa železniční trati. 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavby 

Navržené stavební úpravy budou prováděny na stavbě trvalého charakteru a jejich provedením se charakter 
stavby nezmění. 
 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba samotná je ve smyslu jiných právní předpisů nevyžaduje zvláštní ochranu, stávající ochranná pásma 
nebudou, vzhledem k charakteru stavebních úprav, dotčena ani měněna. 
 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavku zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba tuto problematiku řešit. 
 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 

Veškeré známe požadavky dotčených orgánů byly do dokumentace zapracovány. Ve smyslu jiných právních 
předpisů není potřeba, vzhledem k charakteru stavby, tuto problematiku řešit. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení  

Stavba nepředpokládá nutnost vydání výjimek a neuvažuje ani s nutností využití  úlevových řešení. 
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h) Navrhované kapacity stavby 

Stavební úpravy Š1 (DN500): zpětná klapka DN500 (HDPE, instalace na stěnu, žabí provedení) 
 kanalizační hradítko DN500 (nerezové, oboustranně těsnící) 
 stavební úpravy šachty (šachetní dno, zakrytí deskou s poklopem) 

Stavební úpravy Š2 (DN250): zpětná klapka DN250 (HDPE, instalace na stěnu, žabí provedení) 
 kanalizační hradítko DN250 (nerezové, oboustranně těsnící) 
 stavební úpravy šachty (šachetní dno, zakrytí deskou s poklopem) 
 

i) Základní bilance stavby 

Z hledisky množství produkovaných splaškových odpadních vod a dešťových vod stávající stav nebude 
realizací stavby dotčen – stav je bez změny. 
 

j) Základní předpoklady výstavby 

Zahájení: 06/2014 
Dokončení: 09/2014 

Stavba, vzhledem ke svému rozsahu, nepředpokládá rozdělení do samostatných etap. 
 

k) Orientační náklady stavby 

Na základě odborné odhadu nákladů, je možno předběžně určit stavení náklady na realizaci stavby v rozsahu 
dle této dokumentace ve výši 400 000,-Kč (bez DPH). 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 Stavba je navržena v extravilánu obce Hněvice, která je místní částí města Štětí. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Vzhledem k charakteru stavby byl proveden pouze průzkum stávajícího řešení revizních šachet, kdy byl 
projednán charakter stavebních úprav stávajících šachet, technické řešení osazení uzavíracích elementů a 
zpracována fotodokumentace. 

Jako mapový podklad pro zpracování této projektové dokumentace předal zadavatel zpracovaná mapový 
podklad „Zaměření kanalizačních řádů DN250 a DN500“, který zpracovala geodetická kancelář Geodézie 
TOPOS a.s., která odpovídá stavu k 12/2013 a to výškovém systému Bpv a souřadném systému JTSK. 
 

c) Stávající ochranná a bezpečností pásma 

Stavba se nenachází v žádné památkové zóně, ovšem vzhledem ke konfiguraci terénu se nachází na 
hraně záplavového území řeky Labe (linie železniční trať). Stavba se současně nachází v ochranném 
pásmu ČD a to tratí Lovosice – Vraňany – Praha. Stavba se také z části dotýká pozemku, plnícího funkci 
lesa (p.p.č.67/1, k.ú.Hněvice). 

Vzhledem k charakteru a umístění stavby budou dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí: 
• ochranné pásmo železniční trati Lovosice – Vraňany – Praha – č.0801, ž.km 469,70; 
• ochranné pásmo železniční vlečky ČEPRO,a.s. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Stavba, vzhledem ke konfiguraci terénu, se nachází na hraně záplavového území řeky Labe (linie 
železniční trať).  

 
 

Letecký snímek zájmového území 
 

 

Uliční mapa zájmového území 
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V řešené lokalitě není známo, že by byla prováděna důlní činnost. 
 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území. 

Vzhledem k charakteru stavby, nebude mít tato, po dokončení, přímý vliv na okolní stavby a pozemky. Po 
dobu realizace se předpokládá mírné zvýšení hluku a prašnosti s ohledem na prováděné stavební práce. 

Z hlediska odtokových poměrů se množství produkovaných splaškových odpadních vod a dešťových vod 
stávající stav nebude realizací stavby dotčen – stavy je bez změny. 
 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyvolá nutnost provádění asanací.  

V rámci realizace stavby se předpokládá rozebrání stávajících revizních šachet (prefabrikovaných dílů) a 
následné stavební úpravy šachetních den vzhledem k osazení nových uzavíracích elementů. Vybouraný 
materiál, vzhledem k objemu do 1,5m3 bude odvážen do sběrného dvora města Štětí.  

Stavba je navržena tak, aby nebylo nutné kácet žádné hodnotné dřeviny, stávající travnaté plochy budou po 
dokončení stavby obnoveny. 
 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 

Vzhledem k charakteru stavby a jejímu umístění není potřeba problematiku řešit problematiku zemědělského 
půdního fondu. 

Část stavby (stávající revizní šachta  Š2 – kanalizace DN250) se nachází na pozemku p.p.č.67/1, která plní 
funkci lesa, stavení práce vzhledem k rozsahu, umístění a charakteru stavby, neovlivní po dokončení využití 
tohoto pozemku - nadále bude plnit funkci lesa. 
 

h) Územní technické podmínky  

Stavba, vzhledem ke svému účelu, předpokládá napojení na stávající kanalizace a to jak na dešťovou 
kanalizaci DN500, tak i na kanalizaci odvádějící vyčištěné splaškové odpadní vody (DN250) z ČOV  a to do 
řeky Labe v případě obou trubních vedení. 

Napojení na dešťovou kanalizace DN500 – bude provedena demontáž stávajících prefabrikovaných dílů 
stávající šachty (Š1) a to až po dnovou část kanalizační šachty. Následně bude provedeno provizorní 
převedení dešťových vod zasunutím potrubí PVC DN300 (půlkruh – žlábek) do stávajícího potrubí a toto 
bude zatěsněno provizorně montážní pěnou. Následně bude provedena kompletní demolice dna stávající 
šachty, včetně úpravy stávajícího potrubí pro následnou betonáž monolitického tělesa nové šachty. 

Napojení na splaškovou kanalizaci DN250 – bude provedena demontáž stávajících prefabrikovaných dílů 
stávající šachty (Š2) a to až po dnovou část kanalizační šachty. Následně bude provedeno provizorní 
převedení splaškových vod zasunutím potrubí PVC DN200 (půlkruh - žlábek) do stávajícího potrubí a toto 
bude zatěsněno provizorně montážní pěnou. Následně bude provedena kompletní demolice dna stávající 
šachty, včetně úpravy stávajícího potrubí pro následnou betonáž monolitického tělesa nové šachty. 

Stavba nepředpokládá nové napojení na stávající dopravní infrastrukturu. 
 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Věcně je stavba vázána na stávající kanalizační vedení (dešťovou a splaškovou), na kterých budou 
prováděny stavební úpravy specifikované touto dokumentací v rámci instalace protipovodňových ochranných 
prvků. 
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Stavba nepředpokládá žádné související ani podmiňující investice. 
 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Účel stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem stavby je realizace protipovodňových opatření, která zabrání ohrožení areálu firmy ČEPRO,a.s. – 
sklad Hněvice. Navržena je instalace uzavíracích elementů (1x zpětná klapka, 1x kanalizační hradítko) na 
obou stávajících kanalizacích odvádějících vyčištěné splaškové odpadní vody (DN250) a dešťové vody 
(DN500) do řeky Labe. Jejich osazením bude v případě vzniku povodňového stavu v katastru obce Hněvice 
bude zabráněno výtoku vzdutých vod do chráněného území - přirozená protipovodňová hráz je násyp tělesa 
železniční trati. 
Vzhledem k technickým a konstrukčním požadavkům na osazení výše citovaných uzavíracích prvků a 
konstrukčnímu řešení stávajících šachet budou stávající šachty z části rozebrány (prefabrikované části 
šachet) až po dnové části dotčených revizních šachet. Dnové kusy budou po provizorním převedení 
dešťových a odpadních vod, popsaném v čl. B.1.h) Územní technické podmínky na str.6, odstraněny a 
vybudována bude v případě revizní šachty Š1 (dešťová kanalizace DN500) - nová, monolitická revizní šachta 
a v případě revizní šachty Š2 (splašková kanalizace DN250) pouze nové monolitické betonové dno, jehož 
zhlaví bude upraveno pro následnou montáž komínu z rozebraných prefabrikovaných dílů. 

V revizní šachtě Š1 bude osazena zpětná klapka DN500 z HDPE ve svislém provedení k instalaci na svislou 
stěnu. Dále zde bude osazeno oboustranně těsnící kanalizační hradítko DN500 v nerezovém provedení, 
k instalaci na svislou stěnu. Vzhledem ke konstrukční výšce a možnosti ovládání kanalizačního hradítka bude 
instalace doplněna o prodloužení ovládacího vřetene, které bude zakončeno v pod šoupátkovým poklopem 
ve stropní desce monolitické revizní šachty. Šachta bude uzavřena monolitickou stropní deskou s poklopem 
800x800. 

Instalace v šachtě: zpětná klapka DN500 (HDPE, instalace na stěnu, žabí provedení) 
 kanalizační hradítko DN500 (nerezové, oboustranně těsnící) 
 
V revizní šachtě Š2 bude osazena zpětná klapka DN250 z HDPE ve svislém provedení k instalaci na svislou 
stěnu. Dále zde bude osazeno oboustranně těsnící kanalizační hradítko DN250 v nerezovém provedení, 
k instalaci na svislou stěnu. Vzhledem ke konstrukční výšce a možnosti ovládání kanalizačního hradítka bude 
instalace doplněna o prodloužení ovládacího vřetene, které bude zakončeno v pod šoupátkovým poklopem 
na stropní desce monolitické revizní šachty. Šachta bude uzavřena prefabrikovanou stropní deskou 
s kapsovým stupadlem stropní deskou na které bude vyrovnávací prstenec a poklop DN600. 

Instalace v šachtě: zpětná klapka DN250 (HDPE, instalace na stěnu, žabí provedení) 
 kanalizační hradítko DN250 (nerezové, oboustranně těsnící) 
 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus  - územní regulace, kompozice prostorového uspořádání 

Předmětem stavby je realizace stavebních úprav stávajících revizních šachet na dešťové kanalizace a 
odpadní kanalizaci odvádějící vyčištěné splaškové odpadní vody a to v obou případech do řeky Labe. 
Prostorově se jedná o stavební úpravy podzemních inženýrský objektů – revizních šachet, kdy celá stavba 
bude umístěna pod zem v souladu s planými předpisy, normami a technickými standarty pro tento typ stavby. 
 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Kompozice tvarového řešení, materiálové řešení vychází z potřeb osazení uzavíracích prvků, zabraňující 
zpětnému nátoku vody v případě vzdutí hladiny při povodňového stavu řeky Labe v katastru obce Hněvice. 
Podrobný popis  je uveden v čl. B.2.1 Účel stavby, základní kapacity funkčních jednotek na str.7. a čl. B.2.6 
Základní technický popis na str.8. 
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B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Celkové provozní řešení navrhovaných stavebních úprav vyplývá z cíle, kterým je zabránění nátoku vzdutých 
vod v případě vzniku povodňové situace v katastru obce Hněvice. 
Provozně se jedená o umístění vždy dvou uzavíracích prvků na stávajících trubních vedení, které jsou přímo 
spojeny s řekou Labe a kterými v běžně odtékají dešťové vody (DN500) a vyčištěné odpadní splaškové vody 
z ČOV, obě z areálu firmy ČEPRO,a.s. , sklad Hněvice.  
V revizní šachtě Š1 bude osazena zpětná klapka DN500 z HDPE ve svislém provedení k instalaci na svislou 
stěnu. Dále zde bude osazeno oboustranně těsnící kanalizační hradítko DN500 v nerezovém provedení, 
k instalaci na svislou stěnu. Vzhledem ke konstrukční výšce a možnosti ovládání kanalizačního hradítka bude 
instalace doplněna o prodloužení ovládacího vřetene, které bude zakončeno v pod šoupátkovým poklopem 
ve stropní desce monolitické revizní šachty. Šachta bude uzavřena monolitickou stropní deskou s poklopem 
800x800. 
V revizní šachtě Š2 bude osazena zpětná klapka DN250 z HDPE ve svislém provedení k instalaci na svislou 
stěnu. Dále zde bude osazeno oboustranně těsnící kanalizační hradítko DN250 v nerezovém provedení, 
k instalaci na svislou stěnu. Vzhledem ke konstrukční výšce a možnosti ovládání kanalizačního hradítka bude 
instalace doplněna o prodloužení ovládacího vřetene, které bude zakončeno v pod šoupátkovým poklopem 
na stropní desce revizní šachty. Šachta bude uzavřena prefabrikovanou stropní deskou s kapsovým 
stupadlem na které bude vyrovnávací prstenec a poklop DN600. 

Stavba neobsahuje žádnou technologii výroby.  
 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba tuto problematiku řešit. Stavba po svém dokončení neovlivní 
stávávající stav. 
 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba bude užívána v souladu s Provozním řádem kanalizace dešťové a splaškové kanalizace v areálu 
firmy ČEPRO,a.s., sklad Hněvice a ve vazbě na platný Kanalizační řád kanalizace v areálu firmy ČEPRO,a.s. 
, sklad Hněvice.  
Současně bude provoz uzavíracích prvků zapracován do Povodňového plánu areálu firmy ČEPRO,a.s. , 
sklad Hněvice a současně bude vytvořena vazba na Povodňový plán města Štětí (část Hněvice). 

Budou-li dodržovány tyto základní předpisy je stavba bezpečná k užívání. 
 

B.2.6. Základní technický popis 

Účelem stavby je realizace protipovodňových opatření, která zabrání ohrožení areálu firmy ČEPRO,a.s. – 
sklad Hněvice. Navržena instalace uzavíracích elementů (1x zpětná klapka, 1x kanalizační hradítko) na obou 
stávajících kanalizacích odvádějících vyčištěné splaškové odpadní vody (DN250) a dešťové vody (DN500) do 
řeky Labe. Jejich osazením bude v případě vzniku povodňového stavu v katastru obce Hněvice zabráněno 
výtoku vzdutých vod do chráněného území - přirozená protipovodňová hráz je násyp tělesa železniční trati. 

Revizní šachta Š1 bude provedena na stávající dešťové stoce DN500 v místě stávají revizní šachty, která 
bude stavebně upravena tak, aby mohla plnit funkci uzavírací komory.  
Ve stavebně upravené šachtě bude osazena zpětná klapka DN500 z HDPE ve svislém provedení k instalaci 
na svislou stěnu. Dále zde bude instalováno oboustranně těsnící kanalizační hradítko DN500 v nerezovém 
provedení k instalaci na svislou stěnu. Vzhledem ke konstrukční výšce a možnosti ovládání kanalizačního 
hradítka bude instalace hradítka doplněna o prodloužení ovládacího vřetene, které bude zakončeno v pod 
šoupátkovým poklopem ve stropní desce monolitické revizní šachty.  
Tyto uzavírací prvky však vyžaduji stavební úpravy stávajících šachty, které budou spočívat v obnažení její 
stávající konstrukce a to provedením stavební jámy půdorysu 4,70 x 4,70 m, hloubky cca 3,04 m, která bude 
řešena s rozpěrným pažením. Hloubení bude prováděno v hlinito-kamenitých navážkách při povrchu, hlouběji 
budou zastiženy jílovité písky případně písčité štěrky. Takto obnažená prefabrikovaná konstrukce bude 
rozebrána až po dnový kus.  
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Následovat bude provizorní převedení protékajících vod, které je podrobně popsáno v čl. B.1.h) Územní 
technické podmínky na str.6. Pokračovat bude odstranění dnového kusu (jeho demolice) a upraveno bude 
stávající potrubí tak, aby ho bylo možno vodotěsně napojit na novou, monolitickou konstrukci revizní šachty. 
Pracovní spáry v místě napojení stávajícího potrubí na novou konstrukci budou těsněny bobtnajícím páskem. 
Na dně jámy se zřídí podkladní vrstva z podkladního betonu C 12/15. Stavební konstrukce celé revizní šachty 
bude provedena jako monolitická z armovaného (2x KARI 100x100 R9, s provázáním) vodostavebního 
betonu C30/37 XF4. Šachta bude nově o světlém rozměru 1,5x1,5m s tl.stěny 0,3m. Šachta bude zastropena 
monolitickým stropem opět z vodostavebního betonu C30/37 XF4 tl.0,3m, ve kterém bude šalován prostup 
pro poklop, pro ovládací vřeteno kanalizačního hradítka (Ø70mm) a osazení šoupátkového poklopu. Stropní 
deska bude řešena jako staveništní prefabrikát, který bude opět armován (2x KARI 100x100 R9). Pro vstup 
do šachty budou osazeny kramlová stupadla s PE povlakem. Ke stropní desce bude přikotven poklop 
800x800 tř.D400 (přikotvení bude těsněno silikonovým tmelem) a osazen bude také šoupátkový poklop. 
Vrchní líc stropní desky bude následně opatřen betonovou mazaninou z betonu C30/37 XF2 se zatřeným 
povrchem v tl.0,09m. Vnější plášť šachty izolován proti průsaků přitavenou hydroizolací 2x IPA400, která 
bude z vnějšku chráněna geotextilií (500g/m2). Stokový žlábek a vymazání dna bude provedeno až po 
osazení armatur. Beton stěn šachty, ke kterým budou armatury kotveny, musí být hladký bez povrchových 
prasklin a spár, beton musí řádně uvybrovaný s dodržením krytí armování dle PD. Povrch musí splňovat 
požadavky na rovinnost. 
Na odtokovou stěnu bude osazeno vřetenové oboustranně těsnící šoupátko DN 500 s využitím chemického 
kotevního systému, dimenzované na přetlak 0,06 MPa. Samonosná rámová konstrukce má přímo 
vestavěnou desku s vřetenem k ovládání. Těsnění mezi rámem, stavební konstrukcí a uzavírací deskou je 
řešeno pružným kroužkem z plastu EPDM, který lze v případě potřeby vyměnit bez demontáže desky a rámu. 
Součástí dodávky je prodloužení ovládacího vřetene k terénu a vodotěsný uliční poklop (kryt čtyřhranu 
vřetene). Rám hradítka bude doplněn dosedacím prahem. 
K nátokové stěně bude přikotvena zpětná kanalizační klapka (žabí) DN500 (HDPE). Těsnění mezi rámem, 
stavební konstrukcí a uzavírací deskou je řešeno pružným kroužkem z plastu EPDM. 

Revizní šachta Š2 bude provedena na stávající kanalizační stoce DN250, odvádějící vyčištěné splaškové 
odpadní vod z ČOV a to v místě stávají revizní šachty, která bude stavebně upravena tak, aby mohla plnit 
funkci uzavírací komory.  
Ve stavebně upravené šachtě bude osazena zpětná klapka DN250 z HDPE ve svislém provedení k instalaci 
na svislou stěnu. Dále zde bude instalováno oboustranně těsnící kanalizační hradítko DN250 v nerezovém 
provedení k instalaci na svislou stěnu. Vzhledem ke konstrukční výšce a možnosti ovládání kanalizačního 
hradítka bude instalace hradítka doplněna o prodloužení ovládacího vřetene, které bude zakončeno v pod 
šoupátkovým poklopem ve stropní desce monolitické revizní šachty.  
Tyto uzavírací prvky však vyžaduji stavební úpravy stávajících šachty, které budou spočívat v obnažení její 
stávající konstrukce a to provedením stavební jámy půdorysu 2,70 x 2,70 m, hloubky cca 2,21 m, která bude 
řešena s rozpěrným pažením. Hloubení bude prováděno v hlinito-kamenitých navážkách při povrchu, hlouběji 
budou zastiženy jílovité písky případně písčité štěrky. Takto obnažená prefabrikovaná konstrukce bude 
rozebrána až po dnový kus.  
Následovat bude provizorní převedení protékajících vod, které je podrobně popsáno v čl. B.1.h) Územní 
technické podmínky na str.6. Pokračovat bude odstranění dnového kusu (jeho demolice) a upraveno bude 
stávající potrubí tak, aby ho bylo možno vodotěsně napojit na novou, monolitickou konstrukci dnové části 
revizní šachty. Pracovní spáry v místě napojení stávajícího potrubí na novou konstrukci budou těsněny 
bobtnajícím páskem. 
Na dně jámy se zřídí podkladní vrstva z podkladního betonu C 12/15. Stavební konstrukce nového dnového 
kusu bude provedena vodostavebního betonu C30/37 XF4, nově o světlém rozměru Ø1,0m a vnějších 
čtvercových rozměrech 1,5x1,5m, jehož zhlaví bude upraveno pro následnou montáž komínu z rozebraných 
prefabrikovaných dílů DN1000 (blíže viz výkres.příloha). Šachta bude zastropena prefabrikovanou stropní 
deskou s kapsovým stupadlem na které bude vyrovnávací prstenec a poklop DN600. Současně zde bude 
osazen šoupátkový poklop pro prodloužené ovládání kanalizačního hradítka. Vrchní líc stropní desky bude 
následně opatřen betonovou mazaninou z betonu C30/37 XF2 se zatřeným povrchem. Vnější plášť šachty 
izolován proti průsaků přitavenou hydroizolací 2x IPA400, která bude z vnějšku chráněna geotextilií 
(500g/m2). Stokový žlábek a vymazání dna bude provedeno až po osazení armatur. Beton stěny 
monolitického šachetního dna, ke které budou armatury kotveny, musí být hladký bez povrchových prasklin a 
spár, beton musí řádně uvybrovaný s dodržením krytí armování dle PD. Povrch musí splňovat požadavky na 
rovinnost. 
Na odtokovou stěnu bude osazeno vřetenové oboustranně těsnící šoupátko DN 250 s využitím chemického 
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kotevního systému, dimenzované na přetlak 0,06 MPa. Samonosná rámová konstrukce má přímo 
vestavěnou desku s vřetenem k ovládání. Těsnění mezi rámem, stavební konstrukcí a uzavírací deskou je 
řešeno pružným kroužkem z plastu EPDM, který lze v případě potřeby vyměnit bez demontáže desky a rámu. 
Součástí dodávky je prodloužení ovládacího vřetene k terénu a vodotěsný uliční poklop (kryt čtyřhranu 
vřetene). Rám hradítka bude doplněn dosedacím prahem. 
K nátokové stěně bude přikotvena zpětná kanalizační klapka (žabí) DN250 (HDPE). Těsnění mezi rámem, 
stavební konstrukcí a uzavírací deskou je řešeno pružným kroužkem z plastu EPDM. 
Po dokončení stavebních konstrukcí budou výkopy zasypány výkopkem po vrstvách max.tl.30cm, které 
budou hutněny. Zasyp bude proveden 10cm pod úroveň okolního terénu. Tato zbývající část bude zasypána 
humózní zeminou, pohrabána, pohnojena a na závěr bude provedeno osetí travním semenem (parkovým - 
0,052kg/m2).  
 

B.2.7. Technická a technologická zařízení 
Vzhledem k charakteru stavby, tato neobsahuje žádná technická ani technologická zařízení. 
 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Vzhledem k charakteru stavby, kdy zde nehrozí požární riziko není potřeba tuto problematiku řešit. 
 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

Vzhledem charakteru stavby, tato nepředpokládá řešení této problematiky. 
 

B.2.10. Hygienická požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba tuto problematiku řešit. 
 

B.2.11. Zásady ochrany staveb před negativními účinky vnějšího prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba tuto problematiku řešit, stavební konstrukce jsou navrženy 
z korozivzdorných materiálů. 
 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Stavba, vzhledem ke svému účelu, předpokládá práce na stávající dešťové kanalizaci DN500 a kanalizaci 
odvádějící vyčištěné splaškové odpadní vody z ČOV do řeky Labe. Způsob napojení nových konstrukcí 
revizních šachet je podrobně popsán v čl. v čl. B.1.h) Územní technické podmínky na str.6, dále také v čl. 
B.2.1 Účel stavby, základní kapacity funkčních jednotek na str.7. a současně také čl. B.2.6 Základní 
technický popis na str.8. 
 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vzhledem ke skutečnosti, že stavba neobsahuje žádné technologické zařízení, nevyžaduje se ani řešení této 
problematiky. 
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B.4. Dopravní řešení 

a) Popis dopravního opatření 

Vzhledem k rozsahu a umístění stavby mimo veřejně přístupné komunikace není potřeba tuto problematiku 
řešit. 
 

b) Napojení území na stávající dopravní  

Vzhledem k charakteru stavby není u dokončené stavby tuto problematiku nově řešit. Pro přístup 
k dokončené stavbě budou využívány stávající přístupové komunikace, tak jako doposud. 
 

c) Doprava v klidu 

Vzhledem k charakteru stavby není u dokončené stavby tuto problematiku nově řešit. 
 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Vzhledem k umístění větší části stavby pod zem, řešení vegetace bude spočívat v obnově travního porostu, 
kde bude na povrchu proveden zasyp humózní vrstvou a oset travním semenem (blíže viz.čl. B.2.6 Základní 
technický popis na str.8). 
 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půdy 

Stavba po svém dokončení nebude mít negativní vliv na životní prostředí, pouze po dobu realizace dojde 
k mírnému nárůstu hluku a prašnosti v území a to vlivem pohybu stavební techniky. 
Vytlačený materiál (přebytečná výkopek), vybouraný materiál budou odvezeny k likvidaci na sběrný dvůr 
města Štětí. 
 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Vzhledem k charakteru stavby není u dokončené stavby tuto problematiku nově řešit. 
 

c) Vliv na soustavu chráněných území NATURA2000 

Vzhledem k charakteru stavby není u dokončené stavby tuto problematiku nově řešit. 
 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Vzhledem k charakteru stavby není u dokončené stavby tuto problematiku nově řešit. 
 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Stavba samotná, ve smyslu jiných právní předpisů, nevyžaduje zvláštní ochranu, pouze v rámci jejího uložení 
v zemi a napojení na kanalizační systém, se předpokládá zachování stávajícího ochranné pásma 1,5m na 
každou stranu od osy položeného trubního vedení ve smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích. 
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B.7. Ochrana obyvatelstva 

Stavba není určena k ochraně obyvatelstva a vzhledem k charakteru stavby není u dokončené stavby tuto 
problematiku nově řešit. 
 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medii a hmot a jejich zajištění 

Pro potřebu realizace stavby bude potřeba zajisti stavební materiál jehož popis, specifikace a objemy jsou 
dány popisem technického řešení v čl. B.2.6 Základní technický popis na str.8 a jeho zajištění bude 
realizováno v rámci dodávky díla v souladu se smlouvou o dílo, které uzavře investor s vybraným stavebním 
dodavatelem. 
 

b) Odvodnění staveniště 

Vzhledem k rozsahu staveniště a velikosti stavby není potřeba tuto problematiku řešit. 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní cesty a technickou infrastrukturu 

Vzhledem rozsahu staveniště a jeho umístění není potřeba tuto problematiku zvláště řešit, pro příjezd na 
staveniště budou využívány stávající veřejné komunikace, popřípadě obslužné komunikace v místě 
staveniště se nacházející. 
 

d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky 

Provádění stavby bude mít pouze drobný vliv na okolní pozemky a to pouze zvýšením míry hluku a prašnosti 
pro provádění stavebních prací. Vzhledem k umístění staveniště však nebude to zvýšení mít přímí vliv na 
život obyvatelstva. 
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá provádění žádných dalších sanací, ani demolicí nad rámec 
rozsahu stavebních prací popsaných v čl. B.2.6 Základní technický popis na str.8. 

Stavba je umístěna tak, že se nepředpokládá žádné kácení vzrostlých dřevin. 
 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Stavba nepředpokládá, vzhledem  ke svému rozsahu, trvalé zábory. Dočasný zábor pro zařízení staveniště 
se předpokládá v rozsahu 1x mobilní buňka, 1x mobilní WC a to na pozemku p.p.č.50/4 (k.ú. Hněvice), který 
je majetku investora. Současně zde bude dočasně deponován drobný stavební materiál. 
 

g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě 

Stavba předpokládá 1,50m3 betonové sutě, vzniklé při demolici stávajících šachetních den a dále pak 
přebytečný výkopek v objemu 19,72m3. Suť bude odvezena k likvidaci do sběrného dvoru města Štětí. 
Přebytečný výkopek bude deponován v areálu investora (použit bude v terénním dorovnákam). Další 
případné požadavky na deponie si zajistí a projedná vybraný stavební dodavatel dle svých potřeb.  

Všechny odpady, které vzniknou při stavbě, popřípadě provozem na staveništi, budou likvidovány dle zákona 
č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Zákon stanoví pravidla pro předcházení 
vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a 
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trvale udržitelného rozvoje, práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné 
správy. 

Všechny odpady  vzniklé na stavbě budou zařazeny do skupin a  následně využity, nebo odstraněny ve 
smyslu zákona.  

Údaje o odpadech, které předpokládáme, že na stavbě vzniknou, specifikované dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. 
 

17 01 01   beton 

17 01 02   cihly 

17 01 03   keramické výrobky 

17 02 03   plasty 

17 05 01   zemina vytěžená , kamenivo 
        
Při stavebních mohou vzniknout i jiné druhy odpadů, s kterými bude nakládáno dle výše uvedeného zákona, 
pokud mu budou podléhat. 
 

h) Bilance zemních prací 
Rozsah zemních prací se předpokládá v objemu 83,30m3, kdy přebytečný výkopek v objemu 19,72m3, bude 
deponován v areálu investora a použit bude v terénním dorovnákam v areálu. 
 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při stavbě nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, vod a poškozování veřejné zeleně. Stavbou nesmí být 
negativně ovlivňováno životní prostředí, zejména škodlivými exhalacemi, hlukem, prachem, zápachem, 
otřesy, vibracemi apod. 
 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích řeší a upravuje  zákon č. 
309/2006 Sb. v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána  a vybavena tak, 
aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly 
bezpečnostním  a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, § 2 a 3 Zákonu č.309/2006.  

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány, § 4 Zákonu č. 309/2006. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady 
bezpečného chování na pracovišti, § 5 Zákonu č 309/2006. 

Další podmínky a požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci viz Zákon č. 309/2006 a nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., č.148/2006 Sb., č.362/2005 Sb., č. 101/2005 Sb.,  č. 378/2001 Sb., č. 406/2004 Sb., č. 
168/2002 Sb., 4. 11/2002 Sb., č. 178/2001 Sb. a množství ostatních a souvisejících nařízení a předpisů. 

Z hlediska potřeby koordinátora stavby, vzhledem k rozsahu stavby lze předpokládat, že jeho výkon nebude 
potřeba. 
 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k umístění mimo běžné dopravní cesty, není potřeba tuto problematiku řešit.  
 



 
 
 

  
 

  

Len-servis s,r.o. Litoměřice - 14 - Instalace protipovodňových zábran 
  ČEPRO,a.s., sklad Hněvice 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Vzhledem k umístění mimo běžné dopravní cesty, není potřeba tuto problematiku řešit.  
 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Vzhledem k charakteru stavby a jejímu rozsahu, nepřepokládáme žádné, další speciální podmínky pro 
provádění stavby. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující a dílčí termíny 

Stavba v této fázi nemá vybraného zhotovitele, proto všechny lhůty výstavby a rozhodující dílčí termíny jsou 
předčasné.  
 
Zahájení: 06/2014 
Dokončení: 09/2014 
 
Plán kontrolních prohlídek stavby s plánovaným harmonogramem bude stanoven po výběru zhotovitele 
stavby. Z pohledu projektanta stavby doporučujeme následující důležité body realizace stavby, které jsou 
vhodné pro provedení kontrolních prohlídek stavby: 

• předání a převzetí staveniště, 

• realizace zemních prací, 

• dokončená stavební část revizních šachet 

• montáž uzavíracích prvků, zkouška vodotěsnosti, 

• předání a převzetí dokončeného díla. 
 

Předpokládané konání kontrolních prohlídek stavby doporučujeme koordinovat s konáním kontrolních dnů 
stavby, jejichž konání se přepokládá, vždy na poslední pátek v daném měsíci ode dne předání staveniště 
zhotovitele.  
 
 
 
V Litoměřicích, 16.dubna 2014 ing.Jan Lenner 


