

Název dokumentu	DODATEČNÉ INFORMACE
Zadavatel	<b>ČEPRO, a.s.</b> se sídlem Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or.12, PSČ 17004 IČ: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341
Název zakázky	<b>Elektroinstalace AŠ Frýdnava a rekonstrukce SKAO Antonínův Důl</b>
Evid. č. zakázky	
Druh výběrového řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Evid. č. zadavatele	173/14/OCN
Vyřizuje/naše značka	<b>Ing. Ivana Ševcová</b>

V rámci shora uvedeného výběrového řízení zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 4) zákona č. 173/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění poskytuje dodatečnou informaci č. 1 k zadávacím podmínkám na výše uvedené stavební práce.

V průběhu řízení došlo k úpravě přílohy č. 1 a 2 výkazů výměr. Doplnění výkazu výměr v Části A) „Elektroinstalace AŠ Frýdnava“ o dopravu betonového domku Betonbau 1250-25 dodávka ČEPRO – doprava na stavbu a montáž domku Betonbau, uzemnění. V Části B) „Rekonstrukce SKAO Antonínův Důl“, byl upraven počet kilometrů pro dopravu domku Betonbau na stavbu. Provedené úpravy jsou ve výkazech výměr označeny červeně.

V Praze dne 15. 9. 2014



ČEPRO, a.s.  
Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7  
IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531  
zapsaná v obchodním rejstříku Městského  
soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

015

S pozdravem

Ing. Ivana Ševcová  
Vedoucí oddělení centrálního nákupu  
ČEPRO, a.s.