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2 Všeobecná část projektu 
2.1 Rozsah projektu 
Předmětem této části projektové dokumentace je řešení rozšíření rozvodů LAN pro 
kamerový systém v areálu ČEPRO, a.s. Mstětice.  

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu:  

! Rozšíření rozvodů LAN pro CCTV  

! Doplnění datového rozvaděče v objektu 071 

! Aktivní prvky 

 
Projektová dokumentace je zpracována ve stupni: 

! Dokumentace pro výběr zhotovitele 

2.2 Výchozí podklady 
Jako podklady pro vypracování projektu byly použity: 

! projekt stávajících rozvodů LAN; 

! požadavky uživatele, konzultace se zástupci investora; 

! návštěva staveniště; 

! podklady výrobců zařízení; 

! předpisy ČSN a harmonizovaných norem. 

2.3 Bezpečnost práce a požární bezpečnost 
Při realizaci prací musí být plněna opatření týkající se předpisů bezpečnosti práce a 
technických zařízeních a při stavebních pracích. Při pokládce a montáži el. rozvodů je 
nutné dodržovat předpisy a opatření, které vyplývají z podmínek ČSN a souvisejících 
předpisů. Montážní práce mohou provádět pouze osoby k tomu účelu pověřené a 
s řádnou kvalifikací. Všichni pracovníci musejí být před zahájením stavby průkazně 
proškoleni o bezpečnostních předpisech a dle vnitřních předpisů objednatele.  

Z hlediska požární bezpečnosti musí všechna instalovaná zařízení vyhovovat 
současně platným předpisům ČR. Taktéž veškeré prostupy mezi požárními úseky a 
mezi podlažími sloužící pro vedení slaboproudých rozvodů musí být zabezpečeny 
dokonalým protipožárním utěsněním. 

2.4 Likvidace odpadů 
Veškeré odpady vzniklé při provádění montážních a demontážních prací budou 
odvezeny oprávněnou firmou k odborné likvidaci v souladu s požadavky zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech a ve znění pozdějších předpisů. 



TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

4 
  

2.5 Vnější vlivy 
Vnější vlivy dotčených prostor dle ČSN 33 2000-5-51 a ČSN 33 2000-3 - viz protokoly 
o určení vnějších vlivů Čepro a.s sklad Mstětice (na vyžádání). 

2.6 Stavební práce  
Stavební úpravy musí být provedeny v souladu s normami ČSN a souvisejícími 
předpisy. Montáž a instalaci zařízení mohou provádět pouze organizace, které mají 
pro tyto práce příslušná oprávnění. Pracovníci musí mít příslušnou kvalifikaci pro tuto 
činnost a musí být proškoleni výrobcem nebo jím pověřenou organizací.  

2.7 Instalace technologie a kabeláže 
Instalace slaboproudých systémů musí být provedena v souladu s normami ČSN a 
souvisejícími předpisy. Montáž a instalaci zařízení mohou provádět pouze organizace, 
které mají pro tyto práce příslušná oprávnění. Pracovníci musí mít příslušnou 
elektrotechnickou kvalifikaci pro tuto činnost a musí být proškoleni výrobcem nebo jím 
pověřenou organizací. Všechny práce na elektrických zařízeních, tzn. údržba, 
kontrola, opravy atd. mohou být prováděny pouze při respektování ustanovení normy 
ČSN EN 50110-1 a souvisejícími.  

Součástí montážních prací je: 

! označení kabelů štítky v rozvaděči; 
! příslušná měření a komplexní zkoušky; 
! vypracování revizní zprávy dle ČSN; 
! zkušební provoz; 
! zaškolení obsluhy uživatele na zařízení 

2.8 Vliv na životní prostředí 
Výstavba slaboproudých rozvodů a zařízení nemá vliv na stávající životní prostředí. 
Projektem navržená zařízení nejsou zdrojem nebezpečného záření ani jiných 
škodlivých produktů.  

2.9 Napěťová soustava a druhy ochran  
Slaboproudé kabelové rozvody jsou vedením malého napětí a z hlediska ochrany před 
úrazem elektrickým proudem jejich provoz nepředstavuje nebezpečí. Ochrana 
vlastního vedení je zajištěna způsobem uložení kabeláže. 

Napájecí rozvody pro slaboproudé systémy musí mít samostatné jištění a s ochranou 
proti přepětí do 3. stupně. 

Napájecí soustava: 3 NPE, AC 50Hz, 230 V, TN-C-S 
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ 
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Ochrana před nebezpečným dotykem je provedena krytím vyhovujícím ČSN 33 2000-
4-41, čl. 412.2. 
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ 
Je provedena dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1, samočinným odpojením od zdroje a 
musí odpovídat ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3, s ochranným vodičem dimenzovaným 
dle ČSN 33 2000-5-54, čl. 543. 

2.10 Vysvětlivky zkratek 
LAN - Local Area Network (též LAN, lokální síť, místní síť) 

FO - Fiber optick (optické vlákno, optická kabeláž) 

SKR - strukturovaný kabelážní rozvod 

CCTV - Closed circuit television (uzavřený televizní okruhy, kamerový systém) 
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3 Rozšíření optických rozvodů pro CCTV (LAN) 
Návrh řešení rozvodů LAN je v souladu se standardy a pravidly pro navrhování a 
montáž univerzálních kabelážích systémů dle ČSN EN 50173 a ČSN EN 50174. Dále 
jsou dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a 
souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN  33  0165. Současně 
musí být dodrženy ČSN 736005, ČSN 736006, ČSN 733050, ČSN EN 186000, ČSN 
EN 60825-1, ČSN EN 60825-2, ČSN EN 60825-4, ČSN EN 186000, ČSN EN 188100, 
ČSN EN 60793-1-1 až 52, ČSN EN 60794-1-1, ČSN EN 60794-3, ČSN EN 60794-3-
10, IEC 874, ČSN 61537 aj. navazující. 

3.1 Všeobecný popis řešení  
Rozšíření LAN je pro potřeby připojení nových kamer do systému střežení skladu. 

3.1.1 Stávající stav 
V roce 2008 byla ve skladu Mstětice vybudována nová páteřní optická síť. V rámci 
budování sítě byly jednotlivé objekty propojeny optickými kabely.  

Areál je z pohledu sítě LAN členěn do třinácti distribučních uzlů.  

Topologie stávajícího páteřního propojení byla navržena do kruhu s centrálním bodem 
v objektu 071. Tato topologie je založena na tom, že vysílací část jednoho uzlu je 
zapojena do přijímací části uzlu následujícího. 

Do kruhu jsou napojeny objekty 071-072-290.2-581-380-291-191, dále pak objekty 
071-050-072. Z objektu 072 byl napojen objekt 041. Z objetu 191 byl napojen objekt 
090. Z objetu 071 byl napojen objekt rekuperace, objekt 222 a následně na něj objekt 
590. 

Optické páteřní propojení objektů areálu bylo realizováno FO kabely MM50/125 OM2 
a SM9/125 OS1 s určitým počtem vláken. Mezi jednotlivými datovými rozvaděči bylo 
zakončeno v optických vanách na konektorech SC-DUPLEX.  

3.2 Rozšíření LAN pro CCTV 

3.2.1 Popis řešení 
Blokové schéma znázorňuje původní síť LAN a návrh nového rozšíření LAN pro CCTV 
dle zadání investora (červený popis). Blokové schéma navrhovaného propojení je 
znázorněné ve výkresové dokumentaci. V rámci rozšíření LAN, se bude v objektu 071 
doplňovat nový datový rozvaděč a napájení pro něj. 

Kamerový systém bude rozšířen o kamery: 

! S optickým připojením: 
K4+K5+K6+K7+K8, K10+K11+K30, K12, K13+K14, K15, K16, 
K17+K18+K19+K20, K22, K23, K24, K25, K27+K28+K29, K31, K32 
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! S optickým připojením v provedení EX: 
K26 

! S metalickým připojením: 
K1, K2, K3, K9, K21 

 
Fyzické napojení kamer (hardwaru) do sítě LAN není předmětem projektu.  

Kabelové trasy a kabeláž ke kamerám od rozvodnic CUBO, instalace, dodávka kamer, 
příslušenství a oživení kamerového systému je předmětem dodávky kamer, viz. 
odstavec 4. 

3.2.2 Kabelové trasy  
Trasy optických kabelů budou provedeny jako povrchové, ve stávajících, nebo nových 
kovových kabelových žlabech na potrubních mostech. Dále budou trasy tvořeny 
stávajícími nebo novými trubkami ve výkopech. 

V jednotlivých objektech pak budou optické kabely rovněž uloženy v kabelových 
žlabech (kovových/plastových) nebo na kabelových roštech, popř. v ochranných 
trubkách v kabelových kanálech. Klesání z produktovodu k rozvodnicím kamer bude 
provedeno žlabem 100/50 se stínící přepážkou (K4+K5+K6+K7+K8, K10+K11+K30, 
K12, K17+K18+K19+K20, K23, K24), pro možnost použití stejné trasy pro vedení 
metalické kabeláže od kamerových rozvodnic ke kamerám.  V objektech bude využilo 
stávajících, nebo nových tras. Zakreslení tras optické a metalické kabeláže je součástí 
výkresové dokumentace. 

NADZEMNÍ TRASY OPTICKÝCH KABELŮ BUDOU OZNAČENY ŠTÍTKEM 
„POZOR OPTICKÝ KABEL“! 

3.2.2.1 Výkopy a uložení kabelů 
ZÁKRES PODZEMNÍCH VEDENÍ VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JE POUZE 
INFORMATIVNÍ.  PODZEMNÍ VEDENÍ NELZE VYTYČOVAT ODMĚŘOVÁNÍM 
VZDÁLENOSTÍ ZE SITUACE. PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE 
NUTNO PŘIZVAT OSTATNÍ PROVOZOVATELE PODZEMNÍCH VEDENÍ K 
VYTÝČENÍ SKUTEČNÉHO STAVU JEJICH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. 

SITUACE AREÁLU SKLADU NEBYLA GEODETICKY ZAMĚŘENA A BYLA 
POŘÍZENA DIGITALIZACÍ Z PODKLADŮ SPOLEČNOSTI ČEPRO, A.S. 
PŘESNOST A OBSAH DAT ODPOVÍDÁ GRAFICKÝM PODKLADŮM ZDROJE. 

VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY V TŘÍDĚ ZEMINY 3-4, V NĚKTERÝCH 
PŘÍPADECH MŮŽE BÝT ZEMINA V TŘÍDĚ 5. JEDNÁ SE POUZE O UPOZORNĚNÍ. 
V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PD NEBYL PROVEDEN ŽÁDNÝ GEOLOGICKÝ PRŮZKUM! 

Nejmenší dovolené krytí podzemních sdělovacích vedení (dle ČSN 736005) 
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Krytím se rozumí skutečná výška ochranné vrstvy včetně zásypu nad uloženým 
kabelem. Nejedná se o hloubku výkopu! 

Nejmenší dovolené krytí (m) 

Chodník Vozovka Volný terén 

0.4 0.9 0.6 

 

Při pokládce kabelů musí být dodrženy nejmenší dovolené vodorovné 
vzdálenosti při souběhu sdělovacích kabelů s ostatními podzemními sítěmi (dle 
ČSN 736005) 

Souběh 

Souběh 
sdělovacího 
kabelu se: 

Minimální vzdálenost 
(m) 

Souběh 
sdělovacího 
kabelu se: 

Minimální 
vzdálenost (m) 

Silové kabely do 1kV 0.3(1) 0.1(2) Tepelné sítě 0.8(5) 

Silové kabely do 10kV 0.8(1) 0.3 (2) Kabelovody 0.3 

Silové kabely do 35kV 0.8(1) 0.3 (2) Stokové a kanalizační 
přípojky 0.5 

Silové kabely do 220kV 0.8(3,4) Potrubní pošta 0.2 
Plynovod do 0.005MPa 0.4 Kolektor 0.3 

Plynovod do 0.4MPa 0.4 Vodovodní sítě a 
přípojky 0.4 

(1) =Nechráněné 

(2) =V technickém kanálu nebo v chráničkách (betonových či obetonovaných 

(3) =Sdělovací kabel v betonové chráničce zalité asfaltem, délka přesahu chráničky 
1500mm na každé straně od místa ukončení    souběhu. Je-li vzdálenost obou 
souběžných kabelů větší než 1500mm, ochranné opatření odpadá. 

(4) =Nebezpečné vlivy vedení vn, vvn a zvn musí být kontrolovány výpočtem podle 
ČSN 332160 

(5) =Platí pro souběh tepelně nechráněných a vodních tepelných vedení. Při tepelně 
chráněných kabelech možno snížit na 300mm. Dlouhé souběhy je nutno kontrolovat 
výpočtem.  

Pro souběh parních tepelných vedení s tepelně nechráněnými kabely platí vzdálenost 
2000mm. Při kabelu tepelně chráněném v souběhu délky do 200m, možno snížit na 
800mm. 

Dále pak nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení sdělovacích kabelů s 
ostatními podzemními sítěmi (dle ČSN 736005) 
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Křížení 

Křížení 
sdělovacího 
kabelu se: 

Minimální vzdálenost 
(m) 

Křížení 
sdělovacího 
kabelu se: 

Minimální 
vzdálenost (m) 

Silové kabely do 1kV 0.3(1) 0.1(2) Tepelné sítě 0.5(6) 0.15(2) 

Silové kabely do 10kV 0.8(1) 0.3 (2) Kabelovody 0.1 

Silové kabely do 35kV 0.8(1) 0.3 (2) Stokové a kanalizační 
přípojky 0.2 

Silové kabely do 220kV 0.5(3,4,5) Potrubní pošta 0.2 
Plynovod do 0.005MPa 0.1 Kolektor 0.1 

Plynovod do 0.4MPa 0.1 Vodovodní sítě a 
přípojky 0.2 

(1) =Nechráněné 

(2) =V technickém kanálu nebo betonových (obetonovaných) chráničkách 

(3) =Kabely vvn uloženy v chráničce přesahující místo křížení na každou stranu o 
2000mm 

(4) =Sdělovací kabely uloženy v betonových žlabech apod., zalitých asfaltem v délce 
přesahující místo křížení na obě strany minimálně 2000mm 

(5) =Vlivy kabelu vvn na sdělovací vedení musí být kontrolovány výpočtem podle ČSN 
332160 

(6) =Nechráněné 

Před záhozem výkopu musí být dodrženo označování sdělovacích kabelů 
výstražnou fólií (dle ČSN 736006): 

Výstražná fólie je souvislý pás z plastické hmoty, která upozorňuje na přítomnost 
určitého druhu podzemního vedení. Má pouze výstražný charakter, neposkytuje 
mechanickou ochranu podzemnímu vedení. 

Pro podzemní sdělovací vedení je vyhrazena oranžová barva fólie. 

Šířka fólie se volí tak, aby přesahovala šířku podzemního vedení, popřípadě souběhu 
vedení minimálně 40mm na obě strany. Tloušťka fólie musí být minimálně 0.6mm. 

Fólie se klade 200-300mm nad uloženým zemním vedením. Ve výjimečných 
případech je možné tuto vzdálenost zmenšit až na 100mm. 

Výběr tras byl zvolen s ohledem na požadavky uživatele. Přesný popis vedení 
kabelových tras je patrný z výkresové dokumentace. 

V trase podzemního vedení se nachází stávající a budou instalovány nové 
kabelové šachty, které budou sloužit pro protažení optické kabeláže. 
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3.2.2.2 Žlaby a uložení kabelů 

3.2.2.2.1 Systémy kabelových nosných konstrukcí 
Požadavky na jednotlivé typy nosných kabelových konstrukcí jsou obsaženy v normě 
EN 50085 a EN 50086. 

3.2.2.2.2 Umístění kabelových nosných konstrukcí 

Kabelové nosné konstrukce pro SLP kabeláž musí být navrženy tak, aby byly zajištěny 
následující podmínky: 

1) nejsou situovány ve volném prostoru v trasách, kde jsou vedeny kabely nn rozvodů 
2) vstup do nosných konstrukcí je přístupný a není zakryt pevnou konstrukcí budovy 
3) vstup do nosných konstrukcí umožňuje instalaci, opravy a údržbu tak, aby byla 

prováděna bez rizika pro personál nebo zařízení 
4) zajišťují požadovaný prostor pro zařízení potřebná pro instalaci 
5) umožňují instalaci kabelů tak, že není překročen minimální poloměr ohybu 
6) vyhýbají se blízkosti zdrojů tepla, vibrací, vlhkosti, které zvyšují riziko poškození 

těchto konstrukcí nebo parametry linek 
7) žádné ostré hrany nebo rohy, které by mohly poškodit instalované kabely 

 
Kabeláž CCTV bude instalována do nových a stávajících žlabů v dimenzích dle 
výkresové dokumentace. Stávající žlaby budou odvíkovány, po pokládce kabeláže 
opětovně zavíkovány. Trasy nových i stávajících žlabů jsou patrné z výkresové 
dokumentace. Z výkresové dokumentace je dále patrné, že dojde k opravě, popřípadě 
doplnění částí nadzemního vedení. 

Vyústění chrániček z výkopu bude provedeno ocelovým žlabem o patřičné šířce. 

3.2.3 Stožáry CCTV 
Pro instalaci rozvodnic a nových kamer budou z části využity stávající sloupy 
kamerového systému. Pro instalaci rozvodnic kamer, které budou umístěné na 
výložnících nebo konzolích, bude využito stávající konstrukce, nebo stěn objektů. 

Pro možnost instalace kamer K13+K14, K15, K16 a K31, budou instalovány sloupy 
nové. 

Umístění jednotlivých rozvodnic kamer je patrné z tabulky „Soupis připojení kamer“ 
uvedené níže. 

Pro kamery K13+K14, K15, K16 a K31 je navržen stožár dvoustupňový, výška 
560cm/500cm s povrchovou úpravou žárový zinek. Stožáry budou kotveny do 
betonové patky a přizemněny pomocí zemnícího drátu FeZn, který bude připojen na 
zemnící tyč, která bude mít svou spodní část minimálně v hloubce 200cm pod 
terénem. 

Betonové základy pro stožáry s ukotvením v zemi při normálních podmínkách podloží 
mají mít přibližně rozměry, které jsou uvedené v tabulce. 
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Pro správnost určení betonového základu je třeba udělat 
kontrolní výpočet pro skutečnou únosnost půdy a také ověřit 
shodnost rozměrů stožáru a betonového základu. 

Velmi důležité je dodržet polohu a sklon pro vstup kabelu do 
stožáru. Před započetím betonáže je zapotřebí prověřit správnost 
polohy otvoru na stožáru od úrovně zeminy. Dodržení správné 
polohy a rozměru otvoru pro kabel v betonu zajistí hladký průchod 
kabelu do stožáru. Nutné je v betonovém základu vytvořit otvor pro 
odvod vody! 

Doporučené hodnoty pro základ stožáru: 

H 
(m) 

A 
(mm) 

E 
(mm) 

D 
(mm) 

C 
(mm) 

L 
(mm) 

d1 
(mm) 

3-5 500 700 150 240 550 40 
5,5-7 550 800 150 300 750 40 

8 600 1200 200 300 750 40 
9 600 1400 250 300 750 40 

10 600 1500 250 300 750 50 
12 900 1600 300 400 750 50 

13-15 1100 1800 300 400 800 70 
16-18 1300 2200 400 500 1100 70 

20 1400 2200 400 500 1100 70 
(Bez pevného spojení základového roštu s výstužnou armaturou je rošt nedostatečně 
ukotven!).  

Rozměry musí upraveny dle dodávaného typu stožáru a dle požadavků výrobce! 
Jedná se o doporučené hodnoty! 

Součástí dodávky této PD jsou pouze nové stožáry. Nové konzole a výložníky 
nejsou součástí dodávky této PD! 

3.2.3.1 Napájení a zemnění 
Rozvodnice kamerového systému budou jištěny z objektu, ve kterém bude zakončen 
optický kabel dané optické větve. Dimenze vedení, typ jištění a místo napájení je 
patrné z tabulky „Soupis připojení kamer“. Nominální hodnoty jištění uvedené 
v tabulce jsou pouze informativního charakteru. Přesná nominální hodnota jištění bude 
určena po změření impedanční smyčky dané napájecí větve kamerového systému! 

Napájecí soustava pro datové rozvaděče : 1 NPE, AC 50Hz, 230 V, TN-S 

Rozvodnice kamerového systému budou připojeny samostatnými 
uzemňovacími vodiči CYA 10mm2 (žz) na stožár CCTV, HOP objektu, popřípadě 
zemnící drát FeZn, připojený na zemnící tyč. 
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3.2.4 Rozvodnice kamerového systému 

3.2.4.1 Kamery K4+K5+K6+K7+K8, K10+K11+K30, K12, K13+K14, K15, K16, 
K17+K18+K19+K20, K22, K23, K24, K25, K27+K28+K29, K31, K32 

Optické kabely na straně kamer budou zakončeny v nástěnných optických 
rozvaděčích pro max. 12ks konektorů SC-Duplex. Optický rozvaděč bude instalován 
do uzamykatelné rozvodnice CUBO 400x300x185 mm (v.š.h.). Optický rozvaděč bude 
v rozvodnici instalována na distanční sloupky pro možnost stočení kabelové rezervy 
optického kabelu. Technologie kamerového systému včetně komponent napájení bude 
instalována do rozvodnice CUBO 600x400x185 mm (v.š.h.). V rozvodnici je prostorová 
rezerva pro instalaci optických převodníků a systémových zdrojů. Rozvodnice budou 
sešroubovány a budou tak tvořit jeden celek. Mezi rozvodnicemi budou prostupy pro 
možnost protažení optických propojovacích kabelů za použití originálního těsnění mezi 
rozvodnicemi. Pro vývod z rozvodnic budou použity kabelové vývodky UNIVOLT-
SKGL, které umožňují převlečení PVC trubky. Osazení a výzbroj rozvodnic je patrné 
z výkresové dokumentace a je neměnná. Rozvodnice pro kamery (K4+K5+K6+K7+K8, 
K10+K11+K30, K12, K17+K18+K19+K20, K23, K24) se předpokládá instalovat na 
ocelovou stojnu produktovodu (potrubního mostu). Rozvodnice pro K27+K28+K29 
bude instalována na obvodovou zeď střešního výlezu objektu 071. Rozvodnice pro 
K32 bude instalována na obvodovou zeď objektu bývalého skleníku. Rozvodnice pro 
kamery K22 a K25 budou instalovány na na stávajících sloupech a rozvodnice pro 
kamery K13+K14, K15, K16 a K31 budou instalovány na nových sloupech.  
Rozvodnice budou instalovány do přístupné výšky pro servisní zásahy (cca 2m horní 
hrana – bude upřesněno při realizaci).  

Dodávka media convertoru, metalická kabeláž ke kameře včetně trasy není součástí 
této části projektové dokumentace (je předmětem dodávky kamer).  

3.2.4.2 Kamera K26 
Pro kameru je navržena rozvodnice CUBO v EX provedení o rozměrech 
800x500x200. Osazení napájecí části, umístění převodníků a zdrojů je navrženo 
obdobným systémem jako u rozvodnic do normálního prostředí. Optický nástěnný 
rozvaděč je však umístěn ve společné rozvodnici s ostatní výzbrojí. Pro vývod 
z rozvodnice budou použity kabelové vývodky certifikované do EX prostředí. 
Rozvodnice bude jako celek certifikována pro možnost instalace do EX prostředí!. 
Rozvodnici se předpokládá instalovat na obvodovou zeď nouzového výlezu z bloku 
234. Práce budou prováděny v EX zóně. 

Rozvodnice bude instalována do přístupné výšky pro servisní zásahy (cca 2m horní 
hrana – bude upřesněno při realizaci). 

Dodávka media convertoru, metalická kabeláž ke kameře včetně trasy není součástí 
této projektové dokumentace. 



TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

13 
 

3.2.4.3 Kamery K1, K21 
Z hlediska krátké vzdálenosti od datového rozvaděče budou kamery připojeny 
metalickým kabelem. Kabel UTP cat. 5 bude zakončen v rozvodnici CUBO 
600x400x185 na zásuvce RJ45 instalované na DIN lištu. Pro každou kameru se počítá 
se dvěma zásuvkami, přičemž jedna bude sloužit jako rezerva. Výzbroj napájení je 
totožná jako u optického připojení. V rozvodnici je prostorová rezerva pro instalaci 
systémového zdroje. Pro vývod z rozvodnic budou použity kabelové vývodky 
UNIVOLT-SKGL, které umožňují převlečení PVC trubky. Osazení a výzbroj rozvodnic 
je patrné z výkresové dokumentace. Vedení kabeláže v jednotlivých objektech je 
patrné z výkresové dokumentace. Rozvodnice pro K1 bude instalována na obvodovou 
zeď objektu 050. Rozvodnice pro K21 bude instalována na obvodovou zeď objektu 
326. 

Rozvodnice budou instalovány do přístupné výšky pro servisní zásahy (cca 2m horní 
hrana – bude upřesněno při realizaci).  

Metalická kabeláž ke kameře včetně trasy není součástí této projektové dokumentace. 

3.2.4.4 Kamery K2, K3, K9 
Z hlediska krátké vzdálenosti od datového rozvaděče budou kamery připojeny 
metalickým kabelem. Kabel UTP cat. 5 bude zakončen konektorem RJ45. U 
předpokládaného místa instalace bude ponechána kabelová rezerva cca 6m, pro 
možnost případných posunů. Pro každou kameru se počítá s jedním kabelem. Vedení 
kabeláže v jednotlivých objektech je patrné z výkresové dokumentace. 

 
ROZVODNICE BUDOU INSTALOVÁNY NA OCEL. KONSTRUKCE, NEBO FASÁDY 
OBJEKTŮ (DLE DISPOZICE KAMER). PŘESNÁ VÝŠKA INSTALACE ROZVODNIC 
BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU INSTALACE. ROZVODNICE BUDE 
UZAMYKATELNÁ. ROZVODNICE BUDE PŘIZEMNĚNA NA NEJBLIŽŠÍ 
UZEMŇOVACÍ BOD (POTRUBNÍ MOST AJ.) VŠECHNY ROZVODNICE BUDOU 
VYBAVENY PLECHOVOU STŘÍŠKOU! 
OPTICKÉ PŘEVODNÍKY A NAPÁJECÍ ZDROJE NEJSOU PŘEDMĚTEM TOHOTO 
PROJEKTU A BUDOU DODÁNY DODAVATELEM KAMEROVÉHO SYSTÉMU.  
UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ A ZÁSAHY DO ROZVODNICE CCTV JE NUTNÉ 
KONZULTOVAT S INVESTOREM. PŘEVODNÍKY KAMEROVÉHO SYSTÉMU MUSÍ 
BÝT 100% KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCÍ SÍTÍ LAN NA TECHNOLOGII CISCO. 
OPTICKÉ PŘEVODNÍKY BUDOU DLE NÁVRHU ROZVODNICE CCTV 
PODPOROVAT INSTALACI NA DIN LIŠTU A UPŘEDNOSTŇUJE SE NAPÁJENÍ 
ZAŘÍZENÍ SYSTÉMOVÝM ZDROJEM V PROVEDENÍ DIN. PŘÍPADNÉ POŽADAVKY 
NA DISPOZICE ZAŘÍZENÍ V ROZVODNICI CCTV MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNO S 
DODAVATELEM ROZVODNIC A KOMPONENT CCTV (PŘEVODNÍKŮ, ZDROJŮ 
AJ.). 
DODAVATEL PŘEVODNÍKŮ „PLNĚ“ ZODPOVÍDÁ  ZA 100% KOMPATIBILITU A 
FUNKČNOST SE STÁVAJÍCÍ SÍTÍ LAN. DODÁVKA PŘEVODNÍKŮ NENÍ 
SOUČÁSTÍ PROJEKTU. PŘEVODNÍKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ (ZDROJE AJ.) BUDE 
DODÁNO S KOMPONENTY CCTV. 
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3.2.4.5 Soupis připojení kamer 

Kamera Umístění rozvodnice Připojení Napájení 

K1 Na střeše obj. 050 - HZS z obj. 050, 2x UTP z obj. 050, jistič 16A/1/C, CYKY 3Jx2,5 

K2 Na obj. 041 - Vrátnice z obj. 041, 1x UTP PoE 

K3 Na obj. 072 - Dispečink z obj. 072, 1x UTP PoE 

K4 Na ocelové konstrukci lávek z obj. 191, 16vl. SM9/125 společné s 
K5+K6+K7+K8 

z obj. 191, jistič 16A/1/C, CYKY 3Jx2,5 
společné s K5+K6+K7+K8 

K5 Na ocelové konstrukci lávek z obj. 191, 16vl. SM9/125 společné s 
K4+K6+K7+K8 

z obj. 191, jistič 16A/1/C, CYKY 3Jx2,5 
společné s K4+K6+K7+K8 

K6 Na ocelové konstrukci lávek z obj. 191, 16vl. SM9/125 společné s 
K4+K5+K7+K8 

z obj. 191, jistič 16A/1/C, CYKY 3Jx2,5 
společné s K4+K5+K7+K8 

K7 Na ocelové konstrukci lávek z obj. 191, 16vl. SM9/125 společné s 
K4+K5+K6+K7 

z obj. 191, jistič 16A/1/C, CYKY 3Jx2,5 
společné s K4+K5+K6+K7 

K8 Na ocelové konstrukci lávek z obj. 191, 16vl. SM9/125 společné s 
K4+K5+K6+K7 

z obj. 191, jistič 16A/1/C, CYKY 3Jx2,5 
společné s K4+K5+K6+K7 

K9 Na obj. 072 - Dispečink z obj. 072, 1x UTP PoE 

K10 Na potrubním mostě z obj. 290.2, 12vl. SM9/125 společné s 
K11+K30 

z obj. 290.2, jistič 16A/1/C, CYKY 3Jx2,5 
společné s K11+K30 

K11 Na potrubním mostě z obj. 290.2, 12vl. SM9/125 společné s 
K10+K30 

z obj. 290.2, jistič 16A/1/C, CYKY 3Jx2,5 
společné s K10+K30 

K12 Na potrubním mostě z obj. 290.2, 4vl. SM9/125 z obj. 290.2, jistič 16A/1/C, CYKY 3Jx2,5 

K13 Na novém sloupu u brány 
společně s K14 z obj. 380, 12vl. SM9/125 společné s K14 z obj. 380, poj. odpojovač 16A/1, CYKY 

3Jx2,5 společné s K14 a K15 

K14 Na novém sloupu u brány 
společně s K13 z obj. 380, 12vl. SM9/125 společné s K13 z obj. 380, poj. odpojovač 16A/1, CYKY 

3Jx2,5 společné s K13 a K15 

K15 
Na novém sloupu u obj. 705 

- Sklad Orig. z K13+K14, 4vl. SM9/125 z K13+K14, CYKY 3Jx2,5 

K16 Na novém sloupu z obj. 291, 4vl. SM9/125 z obj. 291, jistič 16A/1/C, CYKY 3Jx2,5 

K17 Na potrubním mostě z obj. 291, 16vl. SM9/125 společné s 
K18+K19+K20 

z obj. 291, jistič 16A/1/C, CYKY 3Jx2,5 
společné s K18+K19+K20 

K18 Na potrubním mostě z obj. 291, 16vl. SM9/125 společné s 
K17+K19+K20 

z obj. 291, jistič 16A/1/C, CYKY 3Jx2,5 
společné s K17+K19+K20 

K19 Na potrubním mostě z obj. 291, 16vl. SM9/125 společné s 
K17+K18+K20 

z obj. 291, jistič 16A/1/C, CYKY 3Jx2,5 
společné s K17+K18+K20 

K20 Na potrubním mostě z obj. 291, 16vl. SM9/125 společné s 
K17+K18+K19 

z obj. 291, jistič 16A/1/C, CYKY 3Jx2,5 
společné s K17+K18+K19 

K21 Na rohu obj. 326 - ČOV z obj. 326, 2x UTP z obj. 326, jistič 16A/1/C, CYKY 3Jx2,5 

K22 Sloup VO č. 32 z K23, 4vl. SM9/125 z K23, CYKY 3Jx4 

K23 Na potrubním mostě z obj. 222, 8vl. SM9/125 z obj. 222, poj. odpojovač 16A/1/C, CYKY 
3Jx4 společné s K22 

K24 Na konstrukci objektu KZ u 
obj. 590 z obj. 590, 4vl. SM9/125 z obj. 590, jistič 16A/1/C, CYKY 3Jx2,5 

K25 Na sloupu u vchodu do 
bloku 234 z obj. 222, 4vl. SM9/125 z obj. 222, jistič 16A/1/C, CYKY 3Jx10 

K26 Na střeše nouzového výlezu 
bloku 234 z obj. 222, 4vl. SM9/125 z obj. 222, jistič 16A/1/C, CYKY 3Jx6 

K27 Na střešním výlezu obj. 071 z obj. 071, 12vl. SM9/125 společné s 
K28+K29 

z obj. 071, jistič 16A/1/C, CYKY 3Jx2,5 
společné s K28+K29 

K28 Na střeše obj. 071 z obj. 071, 12vl. SM9/125 společné s 
K27+K29 

z obj. 071, jistič 16A/1/C, CYKY 3Jx2,5 
společné s K27+K29 

K29 Na střeše obj. 071 z obj. 071, 12vl. SM9/125 společné s 
K27+K28 

z obj. 071, jistič 16A/1/C, CYKY 3Jx2,5 
společné s K27+K28 

K30 Na potrubním mostě z obj. 290.2, 12vl. SM9/125 společné s 
K10+K11 

z obj. 290.2, jistič 16A/1/C, CYKY 3Jx2,5 
společné s K10+K11 

K31 Na novém sloupu z obj. 290.2, 4vl. SM9/125 z obj. 290.2, jistič 16A/1/C, CYKY 3Jx2,5 

K32 Na obj. 127 z obj. 071, 4vl. SM9/125 z obj. 071, jistič 16A/1/C, CYKY 3Jx4 

 
Pohled, technická specifikace kamer a specifikace pohledu není předmětem této 
části projektu. Nominální hodnoty jištění uvedené v tabulce jsou pouze 
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informativního charakteru. Přesná nominální hodnota jištění bude určena po 
změření impedanční smyčky dané napájecí větve kamerového systému! 

Napájecí kabeláž pro kamerové rozvodnice bude vedena společně s optickými 
kabely.  

3.2.4.6 Revize, zkoušky 
Po provedení instalace kabeláže a ukončovacích prvků bude provedeno kontrolní 
měření, které bude doloženo protokolem o měření metalické a optické linky. Dále bude 
provedena výchozí elektrická revize napájení kamer. Měření optické kabeláže bude 
provedeno metodou OTDR v obou směrech. 

Kontrola zařízení - souhrn činností zaměřených na kontrolu technického zařízení 
systému CCTV . Z provedené kontroly se zhotoví záznam. Kontrolu provádí pověřený 
kvalifikovaný pracovník. 

1. Pohledová kontrola konstrukce. 

Termín: 1x za rok  

2. Kontrola stavu kamerových rozvodnic pohledem. Kontrola čistoty skříní, jističů, 
spojů a kontaktů, dotáhnutí kontaktů a spojů a případná výměna vadných dílů. 
Kontrola a dotažení všech proudových a zemních NN spojů. 

Termín: 1x za rok  

3. Kontrola stavu uzemnění kamerových rozvodnic pohledem. 

Termín: 1x 1⁄2 roku  

4. Kontrola bezpečnostních tabulek a ostatního bezpečnostního značení, případně 
jejich doplnění. 

Termín: 1x za rok  

5. Kontrola technické dokumentace zařízení. 

Termín: 1x za rok 

Plán a rozsah revizí elektrického zařízení 

Revize el. zařízení - činnost prováděná na el. zařízení při kterém se prohlídkou, 
měřením a zkoušením zjišťuje stav na zařízení z hlediska jeho bezpečného provozu. 
Součástí revize je vypracování zprávy o revizi. Revizi provádí odborně způsobilý 
revizní technik v termínech stanovených příslušnou technickou normou. 
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3.2.5 Dotčené objekty 

3.2.5.1 Objekt 041 – Vrátnice 
Strukturovaná kabeláž 

Nová kamera bude napojena pomocí kabelu UTP cat.5e ze stávajícího datového 
rozvaděče. 

Datový rozvaděč 

Pro zakončení nových rozvodů SKR bude použit stávající patch panel. 

Kabelové trasy 

Pro vedení kabeláže bude použitu kabelových ok  v podhledu. Předpokládané vedení 
kabelových tras je znázorněno v půdorysu objektu. Zákres koncových zařízení  je 
informativního charakteru. Přesné umístění zařízení a vedení kabelových tras bude 
řešeno dle požadavků investora. Montážní firma zanese veškeré změny do 
montážního paré, které předá ke zpracování PD skutečného stavu. 
Prostup z vrátnice bude utěsněn protipožární ucpávkou. 

3.2.5.2 Objekt 050 – HZS 
Strukturovaná kabeláž 

Nová kamera bude napojena pomocí kabelů UTP cat.5e ze stávajícího datového 
rozvaděče. 

Datový rozvaděč 

Pro zakončení nových rozvodů SKR bude použit stávající patch panel. 

Kabelové trasy 

Pro vedení kabeláže bude použito stávajících a nových PVC žlabů. Předpokládané 
vedení kabelových tras je znázorněno v půdorysu objektu. Zákres koncových zařízení  
je informativního charakteru. Přesné umístění zařízení a vedení kabelových tras bude 
řešeno dle požadavků investora. Montážní firma zanese veškeré změny do 
montážního paré, které předá ke zpracování PD skutečného stavu. 
Prostup bude utěsněn protipožární ucpávkou. 

3.2.5.3 Objekt 071 - Administrativní budova 
Optická kabeláž 

Optická kabeláž bude zakončena v nové optické vaně stávajícího datového 
rozvaděče. 

Datový rozvaděč 
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Ve stávajícím datovém rozvaděči RD 071/1 budou provedeny posuny dle výkresové 
dokumentace. V serverovně bude instalován nový datový rozvaděč RD 071/4 o 
rozměrech 47U 800/1000. Nový datový rozvaděč bude vyzbrojen dle výkresové 
dokumentace. 

Kabelové trasy 

Pro vedení kabeláže budou použity stávající drátěné ocelové žlaby a dále nový 
ocelový žlab. Předpokládané vedení kabelových tras je znázorněno v půdorysu 
objektu. Zákres koncových zařízení  je informativního charakteru. Přesné umístění 
zařízení a vedení kabelových tras bude řešeno dle požadavků investora. Montážní 
firma zanese veškeré změny do montážního paré, které předá ke zpracování PD 
skutečného stavu. 
Prostupy budou utěsněny protipožární ucpávkou. 

3.2.5.4 Objekt 072 – Dispečink 
Strukturovaná kabeláž 

Nové kamery budou napojeny pomocí kabelů UTP cat.5e ze stávajícího datového 
rozvaděče 

Datový rozvaděč 

Pro zakončení nových rozvodů SKR bude použit nový patch panel. Datový rozvaděč 
bude dále rozšířen o nový vyvazovací panel. Pro možnost umístění nového patch 
panelu a vyvazovacího panelu budou v datovém rozvaděči provedeny přesuny tel. 
panelu 50 port a přístrojové police. 

Kabelové trasy 

Pro vedení kabeláže bude použito nových a stávajících PVC žlabů v dimenzích dle 
výkresové dokumentace. Předpokládané vedení kabelových tras je znázorněno v 
půdorysu objektu. Zákres koncových zařízení  je informativního charakteru. Přesné 
umístění zařízení a vedení kabelových tras bude řešeno dle požadavků investora. 
Montážní firma zanese veškeré změny do montážního paré, které předá ke 
zpracování PD skutečného stavu. 
Prostupy z dispečinku budou utěsněny protipožárními ucpávkami. 

3.2.5.5 Objekt 191 – Rozvodna 
Optická kabeláž 

Optická kabeláž bude zakončena na nové optické vaně stávajícího datového 
rozvaděče. 

Datový rozvaděč 

Datový rozvaděč bude doplněn o nový vyvazovací panel. Stávající patch panel 24 port 
a vyvazovací panel budou posunuty o 2U. 
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Kabelové trasy 

Pro vedení kabeláže bude použita PVC trubka ve stávajícím kabelovém kolektoru v 
podlaze. Předpokládané vedení kabelových tras je znázorněno v půdorysu objektu. 
Zákres koncových zařízení  je informativního charakteru. Přesné umístění zařízení a 
vedení kabelových tras bude řešeno dle požadavků investora. Montážní firma zanese 
veškeré změny do montážního paré, které předá ke zpracování PD skutečného stavu. 
Prostup bude utěsněn protipožární ucpávkou. 

3.2.5.6 Objekt 222 - Rozvodna 
Optická kabeláž 

Optická kabeláž bude zakončena ve nové optické vaně stávajícího datového 
rozvaděče. 

Datový rozvaděč 

Datový rozvaděč bude rozšířen o jeden vyvazovací panel. V rozvaděči bude přesunut 
stávající patch panel 24 port o 2U. 

Kabelové trasy 

Pro vedení kabeláže budou použity nové  PVC trubky instalované na kabelové 
příchytky. Dále bude pro vedení kabeláže použito kabelové lávky. Předpokládané 
vedení kabelových tras je znázorněno v půdorysu objektu. Zákres koncových zařízení  
je informativního charakteru. Přesné umístění zařízení a vedení kabelových tras bude 
řešeno dle požadavků investora. Montážní firma zanese veškeré změny do 
montážního paré, které předá ke zpracování PD skutečného stavu. 
Prostup bude utěsněn protipožární ucpávkou.   

3.2.5.7 Objekt 290.2 – Elektro 
Optická kabeláž 

Optická kabeláž bude zakončena na nové optické vaně stávajícího datového 
rozvaděče. 

Datový rozvaděč 

Datový rozvaděč bude doplněn o nový vyvazovací panel. Stávající patch panel 24 port 
a vyvazovací panel budou posunuty o 2U. Datový rozvaděč bude dále vybaven 
jednotkou UPS. 

Kabelové trasy 

Pro vedení kabeláže bude použita PVC trubka ve stávajícím kabelovém kolektoru v 
podlaze. Předpokládané vedení kabelových tras je znázorněno v půdorysu objektu. 
Zákres koncových zařízení  je informativního charakteru. Přesné umístění zařízení a 
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vedení kabelových tras bude řešeno dle požadavků investora. Montážní firma zanese 
veškeré změny do montážního paré, které předá ke zpracování PD skutečného stavu. 
Prostup bude utěsněn protipožární ucpávkou. 

3.2.5.8 Objekt 291 – Rozvodna 
Optická kabeláž 

Optická kabeláž bude zakončena na nové optické vaně stávajícího datového 
rozvaděče. 

Datový rozvaděč 

Datový rozvaděč bude doplněn o nový vyvazovací panel. Stávající patch panel 24 port 
a vyvazovací panel budou posunuty o 2U. 

Kabelové trasy 

Pro vedení kabeláže budou použity stávající  ocelové žlaby a PVC trubka v kabelovém 
kolektoru v podlaze. Kabelový žlab vně budovy bude doplněn o stínící kanál 40/20 pro 
vedení napájecích kabelů ke kamerám. Předpokládané vedení kabelových tras je 
znázorněno v půdorysu objektu. Zákres koncových zařízení  je informativního 
charakteru. Přesné umístění zařízení a vedení kabelových tras bude řešeno dle 
požadavků investora. Montážní firma zanese veškeré změny do montážního paré, 
které předá ke zpracování PD skutečného stavu. 
Prostup bude utěsněn protipožární ucpávkou. 

3.2.5.9 Objekt 326 – ČOV 
Strukturovaná kabeláž 

Nová kamera bude napojena pomocí kabelů UTP cat.5e ze stávajícího datového 
rozvaděče 

Datový rozvaděč 

Pro zakončení nových a stávajících rozvodů SKR bude použit nový patch panel, který 
bude vyměněn za stávající a budou na něj přepojeny stávající rozvody SKR. Pro 
napájení datového rozvaděče bude instalován nový přívod, který bude zakončen na 
straně datového rozvaděče na stávající dvojzásuvce. Na straně rozvaděče NN bude 
přívod zakončen na novém jističi. 

Kabelové trasy 

Pro vedení kabeláže bude použito nových PVC trubek tuhých a dále v PVC trubce 
ohebné v kabelovodu v podlaze. Předpokládané vedení kabelových tras je 
znázorněno v půdorysu objektu. Zákres koncových zařízení  je informativního 
charakteru. Přesné umístění zařízení a vedení kabelových tras bude řešeno dle 
požadavků investora. Montážní firma zanese veškeré změny do montážního paré, 
které předá ke zpracování PD skutečného stavu. 
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Prostup bude utěsněn protipožární ucpávkou. 

3.2.5.10 Objekt 380 – Železniční váha 
Optická kabeláž 

Optická kabeláž bude zakončena na nové optické vaně stávajícího datového 
rozvaděče. 

Datový rozvaděč 

Datový rozvaděč bude doplněn o nový vyvazovací panel. Stávající patch panel 24 port 
a vyvazovací panel budou posunuty o 2U. 

Kabelové trasy 

Pro vedení kabeláže budou použity stávající  PVC žlaby. Předpokládané vedení 
kabelových tras je znázorněno v půdorysu objektu. Zákres koncových zařízení  je 
informativního charakteru. Přesné umístění zařízení a vedení kabelových tras bude 
řešeno dle požadavků investora. Montážní firma zanese veškeré změny do 
montážního paré, které předá ke zpracování PD skutečného stavu. 
Prostup bude utěsněn protipožární ucpávkou. 

3.2.5.11 Objekt 590 – Koncové zařízení 
Optická kabeláž 

Optická kabeláž bude zakončena ve stávající optické vaně stávajícího datového 
rozvaděče. 

Kabelové trasy 

Pro vedení kabeláže budou použity nové  PVC trubky instalované ve zdvojené 
podlaze. Předpokládané vedení kabelových tras je znázorněno v půdorysu objektu. 
Zákres koncových zařízení  je informativního charakteru. Přesné umístění zařízení a 
vedení kabelových tras bude řešeno dle požadavků investora. Montážní firma zanese 
veškeré změny do montážního paré, které předá ke zpracování PD skutečného stavu. 
Prostup bude utěsněn protipožární ucpávkou. 

3.2.6 Aktivní prvky, UPS a příslušenství 
V rámci rozšíření sítě LAN areálu dojde k instalaci nových aktivních prvků a 
příslušenství v rozsahu dle tabulky. 

Kamery K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18 a K31 budou připojeny na 8-portový 
aktivní prvek umístěný v objektu 291. Kamery K4, K5, K6, K7, K8, K10, K11, K19, 
K20, K22, K23, K24, K25, K26, K27, K28, K29, K30 a K32 budou připojeny na 24-
portový prvek umístěný v objektu 071. 

Pol. Číslo Obchodní název MJ Počet 
    24P karta pro 4506E     
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1 WS-X4624-SFP-E= Catalyst 4500 E-Series 24-Port GE (SFP) ks 1 
2 GLC-LH-SMD= 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module  MMF/SMF  1310nm  DOM ks 32 

    IE2000     
3 IE-4000-8GS4G-E IE 4000 8 x SFP 1G  4 x 1G Combo   LAN Base ks 1 
4 CON-PSRT-IE40008L PRTNR SS 8X5XNBD IE 4000 8 x SFP 1G 4 x 1G Combo  LAN B rok 3 
5 PWR-IE50W-AC-IEC= AC Power Module w/ IEC Plug ks 1 
6 CAB-ACE-RA Power Cord Europe Right Angle ks 1 
7 STK-RACKMNT-2955= 19 in Rack mount kit for Catalyst 2955 ks 1 

    Propojovací kabely optické     
8  Optický propojovací kabel duplex LC-SC 9/125 OS2, 2m ks 27 

    UPS     
9  APC Back-UPS 400, 230V ks 1 

 

3.3 Projektová dokumentace 

3.3.1 Projekt pro provedení stavby 
Před zahájením realizace bude vypracována projektová dokumentace pro provedení 
díla, která bude obsahovat typové prostorové a technické řešení daného prostoru na 
základě požadavků investora (typy, přesné umístění DR, zásuvek, napájení aj.). Před 
započetím realizace bude PD předána investorovi ke schválení. Projektová 
dokumentace musí obsahovat i veškeré nezbytné informace a údaje potřebné pro 
instalaci systémů a koncových zařízení. Dále specifikaci a typ výrobce zařízení. 
Projektová dokumentace musí být zpracována dle planých norem ČSN a předpisů 
souvisejících. 

3.3.2 Projekt skutečného provedení 
Součástí projektové dokumentace skutečného provedení bude zpracování skutečného 
stavu optické a metalické sítě LAN areálu a budov.  
Stávající projektová dokumentace LAN sítě skladu bude aktualizována dle standardu 
Čepro a.s.! Součástí aktualizace  bude doplnění nových rozvodů do stávající situace, 
blokového schématu, půdorysů jednotlivých objektů, datových rozvaděčů a všech 
dotčených řezů produktovodů s uložením nové a stávající kabeláže v daných úsecích 
(změna uložení, změna potrubního mostu aj.). Řezy budou rozšířeny v návaznosti na 
nové instalované kabely. Dále budou doplněny řezy produktovodů nových kabelových 
tras, které budou zpracovatelem dokumentace zaměřeny a zdigitalizovány. Projektová 
dokumentace bude zpracovatelem PD vytištěna a aktualizována ve stávajících 
složkách investora a dále pak elektronicky na serveru Čepro a.s.! K projektové 
dokumentaci bude doloženo geodetické zaměření instalované optické kabeláže pro 
zanesení dat do systému Gramis (papírová a digitální podoba).  

3.4 Požadavky na ostatní profese 
Dodavatel systému CCTV musí v případě instalace kamer zajistit jejich ochranu 
před bleskem! 
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4 Závěr 
Tato zpráva obsahuje veškeré náležitosti pro tento projektový stupeň a zohledňuje 
veškeré podklady, které byly k dispozici.  

V případě využití projektu k jiným účelům, nebere zpracovatel jakékoli záruky za 
případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován. 

Informace z této dokumentace mohou být použity pouze a jen pro potřeby přímo 
související s předmětem řešeného problému.  

Šíření, poskytování a další reprodukce tohoto dokumentu jakož i jeho částí třetím 
osobám je bez výslovného souhlasu investora zakázáno. Odpovědnost za škody 
vzniklé v důsledku neoprávněného užití a reprodukce nese ten, kdo porušil tento 
zákaz. 

Předložená dokumentace je zpracována v souladu se všemi projektantovi známými a 
dostupnými informacemi týkajícími se řešeného problému. Provedení musí odpovídat 
platným normám a předpisům v ČR. 

V Benešově, dne 7.5.2015 
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- Optické páteřní propojení zakončeno v rozvodnici CUBO

OZNAČENÉ ČERVENÝM POPISEM = NOVÉ

 8vl. SM 9/125 

BLOKOVÉ SCHÉMA – FO PROPOJENÍ
ČEPRO a.s. - MSTĚTICE

 8vl. MM 50/125  

 8vl. MM 50/125 

 8vl. MM 50/125   

 8vl. SM 9/125 

 8
vl

. S
M

 9
/1

25
  

 8vl. MM 50/125  

 8
vl

. M
M

 5
0/

12
5 

  

 8vl. MM 50/125   

 8
vl

. M
M

 5
0/

12
5 

 24x SM 9/125

 8
vl

. M
M

 5
0/

12
5 

Rekuperace

 12vl. SM 9/125

 24 x SM 9/125   

8v
l. 

SM
 9

/1
25

24x SM 9/125 12vl. SM 9/125 16x SM 9/125

 8vl. MM 50/125 

Obj. 050
Hasiči

Obj. 041
Vrátnice

Obj. 290.2
Elektro

581
Starý velín

Obj. 380
Žel. váha

Obj. 072
Dispečink

24
vl

. S
M

 9
/1

25

Obj. 071
Hl. budova

4x SM 9/125

Obj. 191
Aditivace

Obj. 090
Laboratoř

 8
vl

. S
M

 9
/1

25
 

Obj.222

Obj.590

K1

K2

K3

K4+K5+K6+K7+K8

K9

K10+K11+K30

K31

K12

K13+K14K15 K16 K17+K18+K19+K20

K21

K23

K22

K24

K25

K26

K27+K28+K29

K32

 8vl. MM 50/125 

Obj. 326
ČOV

Obj. 291




















































































