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Stavba:   Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov
Objekt:   Dolní nádrž

Objednatel:   ČEPRO, a.s.
Zhotovitel:   dle výběrového řízení Zpracoval:   Ing. Miroslav Skryja
Místo:   Šlapanov Datum:   11.3.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   
1 001 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm   kus 23,000

pařezy na hrázi - dle textu   
23   23,000

2 001 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600   m 26,400
v rámci budování spodní výpusti - dle D.3.7   
22,0*1,2   26,400

3 001 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 
500 l/min   hod 72,000
v rámci zakládání objektů - dle textu   
3*24   72,000

4 001 120901113
Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo 
prokopávkách na maltu cementovou ručně   m3 29,250
bourání koryta toku pod štolou - dle textu   
2,0*0,45*13,0+1,5*0,45*13,0*2   29,250

5 001 120901121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 
odkopávkách nebo prokopávkách ručně   m3 71,568
odstranění bezp. přelivu a štoly - dle textu   
(0,8*2,5*3,8*2+1,05*0,7*3,8*2)*0,5   10,393
(0,6*1,5*14,7*2+2,7*0,7*14,7+2,7*1,0*14,7+0,5*7,0*2,5)*0,5   51,342
odstranění požeráku a potrubí - dle textu   
(1,2*0,2*3,8*2+1,5*0,2*3,8*2+1,2*1,9*1,0*0,75*0,65*14,0)*0,5   9,833
Součet   71,568

6 001 120901123
Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách 
nebo prokopávkách ručně   m3 71,568
odstranění bezp. přelivu a štoly - dle textu   
(0,8*2,5*3,8*2+1,05*0,7*3,8*2)*0,5   10,393
(0,6*1,5*14,7*2+2,7*0,7*14,7+2,7*1,0*14,7+0,5*7,0*2,5)*0,5   51,342
odstranění požeráku a potrubí - dle textu   
(1,2*0,2*3,8*2+1,5*0,2*3,8*2+1,2*1,9*1,0*0,75*0,65*14,0)*0,5   9,833
Součet   71,568

7 001 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem 
do 100 m3   m3 57,750
odkopávka v místě sjezdu do zdrže - dle textu   
3,5*0,75*22   57,750

8 001 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem 
do 1000 m3   m3 472,100
očištění tělesa hráze - dle VKP 3.1   
472,1   472,100

9 001 122201401
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 
m3   m3 29,480
zemina pro ohumusování svahů hráze - dle VKP 5.2   
192,8*0,1   19,280
zemina pro ohumusování koruny hráze - dle VKP 5.1   
102*0,1   10,200
Součet   29,480

10 001 122201402
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 
m3   m3 861,100
zemina pro dosypání v zátopě - dle VKP 1.2   

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov
Objekt:   Dolní nádrž

Objednatel:   ČEPRO, a.s.
Zhotovitel:   dle výběrového řízení Zpracoval:   Ing. Miroslav Skryja
Místo:   Šlapanov Datum:   11.3.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

198,9   198,900
zemina pro dosypání hráze - dle VKP 3.2   
662,2   662,200
Součet   861,100

11 001 122703601 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa   m3 841,980
těžení nánosu - 30% dle VKP 1.1   
2806,6*0,3   841,980

12 001 122703602 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa   m3 841,980
těžení nánosu - 30% dle VKP 1.1   
2806,6*0,3   841,980

13 001 122703603 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 60 kPa   m3 1 122,640
těžení nánosu - 40% dle VKP 1.1   
2806,6*0,4   1 122,640

14 001 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3   m3 64,531
výkop koryta pod štolou a spodní výpustí - dle D.3.11   
((8,0+4,65)+(5,0+3,0))/2*10,0*(0,75+0,5)/2   64,531

15 001 124203109
Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za 
lepivost   m3 64,531
výkop koryta pod štolou a spodní výpustí - dle D.3.11   
((8,0+4,65)+(5,0+3,0))/2*10,0*(0,75+0,5)/2   64,531

16 001 125203101
Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v 
hornině tř. 3   m3 340,480
vystruhování zdrže nádrže - dle textu   
(0,8+2,0)/2*0,8*(107+31+35+39+26+37+29)   340,480

17 001 131201102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 
m3   m3 657,875
překop hráze v místě přelivu a výpusti - dle D.4.10   
((9,0*21,0)+(16,0*5,5))/2*4,75   657,875

18 001 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině 
tř. 3   m3 197,363
překop hráze v místě přelivu a výpusti - dle D.4.10   
((9,0*21,0)+(16,0*5,5))/2*4,75*0,3   197,363

19 001 131301101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 
m3   m3 1,440
jáma pro požerák - dle D.3.7   
1,2*1,2*1,0   1,440

20 001 131301109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině 
tř. 4   m3 1,440
jáma pro požerák - dle D.3.7   
1,2*1,2*1,0   1,440

21 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 19,156
rýha pro ukončovací práh - dle D.3.7   
7,4*0,9*1,8   11,988
rýhy pro čela na objektu - dle D.3.11   
1,6*1,15*0,8*2+1,6*1,65*0,8*2   7,168
Součet   19,156

22 001 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 
tř. 3   m3 19,156
rýha pro ukočovací práh - dle D.3.7   
7,4*0,9*1,8   11,988
rýhy pro čela na objektu - dle D.4.6 a D.4.8   
1,6*1,15*0,8*2+1,6*1,65*0,8*2   7,168
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Stavba:   Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov
Objekt:   Dolní nádrž

Objednatel:   ČEPRO, a.s.
Zhotovitel:   dle výběrového řízení Zpracoval:   Ing. Miroslav Skryja
Místo:   Šlapanov Datum:   11.3.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Součet   19,156

23 001 162201101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 
1 až 4   m3 1 158,215
zemina z překopu hráze v místě přelivu a výpusti - dle D.3.11   
((9,0*21,0)+(16,0*5,5))/2*4,75   657,875
zemina na obsypy štoly a  přelivu - dle D.3.11   
(0,2+2,7)/2*4,5*14,0*2+(8,0+4,4)/2*(4,5+2,3)/2*7,5*2   498,900
zemina z jámy pro požerák - dle D.3.7   
1,2*1,2*1,0   1,440
Součet   1 158,215

24 001 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm   kus 23,000
pařezy na hrázi - dle textu   
23   23,000

25 001 162253101
Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 60 m při únosnosti 
dna přes 40 kPa   m3 841,980
přemístění nánosu k místu nakládky - 30% dle VKP 1.1   
2806,6*0,3   841,980

26 001 162253102
Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 40 m při únosnost 
dna do 40 kPa   m3 841,980
přemístění nánosu k místu nakládky - 30% dle VKP 1.1   
2806,6*0,3   841,980

27 001 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4   m3 4 183,562
přebytek zeminy z překopu hráze - dle textu   
657,875-498,9   158,975
zemina z rýhy pro ukončovací práh - dle D.3.7   
7,4*0,9*1,8   11,988
zemina z očištění tělesa hráze - dle VKP 3.1   
472,1   472,100

zemina z výkopu koryta pod štolou a spodní výpustí - dle 
D.3.1   
((8,0+4,65)+(5,0+3,0))/2*10,0*(0,75+0,5)/2   64,531
zemina pro dosypání hráze - dle VKP 3.2   
662,2   662,200
zemína z rýh pro čela objektu - dle D.3.7   
1,6*1,15*0,8*2+1,6*1,65*0,8*2   7,168
odvoz sedimentu na skládku - dle VKP 1.1   
2806,6   2 806,600
Součet   4 183,562

28 232 162306112
Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku ze 
zemin schopných zúrodnění   m3 29,480
zemina pro ohumusování svahů hráze - dle VKP 5.2   
192,8*0,1   19,280
zemina pro ohumusování koruny hráze - dle VKP 5.1   
102*0,1   10,200
Součet   29,480

29 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 2 341,835
přebytek zeminy z překopu hráze - dle textu   
657,875-498,9   158,975
zemina na obsypy štoly a  přelivu - dle D.3.11   
(0,2+2,7)/2*4,5*14,0*2+(8,0+4,4)/2*(4,5+2,3)/2*7,5*2   498,900
nakládání přesunutého sedimentu - 60% dle VKP 1.1   
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Stavba:   Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov
Objekt:   Dolní nádrž

Objednatel:   ČEPRO, a.s.
Zhotovitel:   dle výběrového řízení Zpracoval:   Ing. Miroslav Skryja
Místo:   Šlapanov Datum:   11.3.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

2806,6*0,6   1 683,960
Součet   2 341,835

30 001 171103201
Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se 
zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %   m3 1 360,000
obsypy štoly a  přelivu - dle D.3.11   
(0,2+2,7)/2*4,5*14,0*2+(8,0+4,4)/2*(4,5+2,3)/2*7,5*2   498,900
dosypání v zátopě - dle VKP 1.2   
198,9   198,900
dosypání tělesa hráze - dle VKP 3.2   
662,2   662,200
Součet   1 360,000

31 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných   m3 4 167,249
zemina z očištění tělesa hráze - dle VKP 3.1   
472,1   472,100
zemína z rýh pro čela objektu - dle D.3.7   
1,6*1,15*0,8*2+1,6*1,65*0,8*2   7,168
přebytek zeminy z překopu hráze - dle textu   
657,875-498,9   158,975
zemina z výkopu koryta pod štolou a spodní výpustí - dle 
D.3.11   
((8,0+4,65)+(5,0+3,0))/2*10,0*(0,75+0,5)/2   64,531
zemina z překopu hráze - dle D.3.11   
((9,0*21,0)+(16,0*5,5))/2*4,75   657,875
uložení nánosu na skládku - dle VKP 1.3   
2806,6   2 806,600
Součet   4 167,249

32 001 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 102,000
ohumusování koruny hráze - dle VKP 5.1   
102   102,000

33 231 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5   m2 102,000
osetí koruny hráze - dle VKP 5.1   
102   102,000

34 005 005724800 osivo směs jetelotravní   kg 4,422
102+192,8   294,800

35 231 181411122
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve 
svahu do 1:2   m2 192,800
ohumusování svahů hráze - dle VKP 5.2   
192,8   192,800

36 001 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění   m2 6 399,700
úprava dna nádrže - dle VKP 2.2   
6399,7   6 399,700

37 001 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 500,800
hutnění plochy pod objekty přelivu - dle D.3.11   
5,8*4,6+12,2*5,7+1,15*1,8*2+1,65*1,8*2   106,300
úprava koruny hráze - dle VKP 4.1   
394,5   394,500
Součet   500,800

38 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 867,200
svahování boků v nádrži - dle VKP 2.1   
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Stavba:   Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov
Objekt:   Dolní nádrž

Objednatel:   ČEPRO, a.s.
Zhotovitel:   dle výběrového řízení Zpracoval:   Ing. Miroslav Skryja
Místo:   Šlapanov Datum:   11.3.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

867,2   867,200
39 001 182201101 Svahování násypů   m2 770,200

svahování tělesa hráze - dle VKP 4.2   
770,2   770,200

40 001 182301121
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy 
do 100 mm   m2 192,800
osetí svahů hráze - dle VKP 5.2   
192,8   192,800

3 Svislé a kompletní konstrukce   

41 321 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 30/37   m3 219,984
betonáž kašny přelivu - dle D.3.11. a D.3.12   
3,55*6,1*4,2-0,5*2,3*3,0-(2,3+1,2)/2*(2,6+3,0)/2*(5,0+4,8)/2   63,491
3,55*8,0*0,5-2,3*3,0*0,5   10,750
obetonování rámů štoly - dle D.3.11. a D.3.12   
(4,75+4,0)/2*(13,0+12,2)/2*3,75-2,5*3,5*(13,0+12,2)/2   96,469
betonáž zavazovacích křídel - dle D.3.11. a D.3.12   
(0,93+0,5)/2*4,55*8,0-3,5*2,5*(0,75+0,6)/2   20,120
(0,93+0,5)/2*4,3*9,0-3,5*2,5*(0,75+0,6)/2   21,764
betonáž ukončovacího prahu - dle D.3.11. a D.3.12   
7,0*2,5*0,5-(3,0+5,0)/2*1,0*0,5   6,750
betonáž základu požeráku - dle D.3.7   
0,8*0,8*1,0   0,640
Součet   219,984

42 321 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení   m2 406,955
bednění šachty přelivu - dle D.3.11. a D.3.12   
3,55*5,6*2+3,55*4,2+(2,3+1,2)/2*5,5*2+(2,6+3,0)/2*1,2+1,25*
4,2   82,530
3,55*8,0-3,0*2,3+1,9*3,55*2*0,5*3,55*2+(13,6+15,4)/2*0,22   72,580
bednění štoly odpadu - dle D.3.11 a D.3.12   
(12,2+13,0)/2*3,77*2   95,004
bednění zavazovacích čel - dle D.3.11 a D.3.12   
(0,93+0,5)/2*4,4*2+4,55*8,0*2-3,0*2,0*2   67,092
(0,93+0,5)/2*4,3*2+4,3*9,0*2-3,0*2,0*2   71,549
bednění ukončovacího prahu - dle D.3.11 a D.3.12   
7,0*2,5-(3,0+5,0)/2*1,0+1,5*0,5*2   15,000
bednění základu požeráku - dle D.3.7   
0,8*1,0*4   3,200
Součet   406,955

43 321 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění   m2 406,955

44 321 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí   t 3,531
výztuž šachty přelivu - dle D.3.11. a D.3.12   
(6,1*3,55*2+3,55*4,2*2+5,6*2,2*2+3,0*1,3+4,2*1,25)*1,25*0,0
079   1,056
výztuž obetonování rámů štoly - dle D.3.11. a D.3.12   
(3,6*13,0+2,3*13,0*2)*1,25*0,0079   1,053
výztuž zavazovacích čel štoly - dle D.3.11. a D.3.12   
(8,0*4,5*2-2,5*3,5*2)*1,25*0,0079   0,538
(9,0*4,3*2-2,5*3,5*2)*1,25*0,0079   0,592
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Stavba:   Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov
Objekt:   Dolní nádrž

Objednatel:   ČEPRO, a.s.
Zhotovitel:   dle výběrového řízení Zpracoval:   Ing. Miroslav Skryja
Místo:   Šlapanov Datum:   11.3.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

výztuž ukončovacíhoi prahu - dle D.3.11. a D.3.12   
(2,5*7,0*2-(3,0+5,0)/2*1,0*2)*1,25*0,0079   0,267
výztuž základu požeráku - dle D.3.7   
0,8*1,0*4*0,0079   0,025
Součet   3,531

45 R R 01 Nákup, dodání a montáž prefabrikovaného požeráku dl. 3,3 m   kus 1,000
46 R R 02 Dodání a montáž lávky na požerák - dle výkresu D.3.10   kg 377,500
47 R R 03 Dodání a montáž zábradlí - dle výkresu D.3.14   kg 281,800

140,9*2   281,800

48 R R 04
Izolace rámů IZM natavením těžkých asfaltových pásů včetně 
penetračního nátěru   m2 119,000
izolace rámů propusti - dle D.3.11. a D.3.12   
(2,5+2,5+3,5)*14,0   119,000

4 Vodorovné konstrukce   

49 271 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 
výkop   m3 29,382
podklad pod kašnu přelivu - dle D.3.11   
5,8*4,6*0,2   5,336
podklad pod štolu odpadu od přelivu - dle D.3.11   
8,4*12,2*0,2   20,496
podklad pod čela štoly - dle D.3.11   
1,6*1,15*0,2*2+1,6*1,65*0,2*2   1,792
podklad pod požerák - dle D.3.7   
1,0*1,0*0,1   0,100
podklad pod výpustné potrubí - dle D.3.7   
0,85*19,5*0,1   1,658
Součet   29,382

50 321 462511270
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 
hmotnost do 200 kg   m3 12,300
zához pod ukončovacím prahem - dle D.3.11. a D.3.12   
(5,8+6,5)/2*0,4*5,0   12,300

51 321 464511111 Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu   m3 230,400
opevnění návodního svahu hráze - dle VKP 6.1   
576*0,4   230,400

52 321 467510111 Balvanitý skluz z lomového kamene tl 700 až 1200 mm   m3 26,200
skluz pod přelivem - dle D.3.11. a D.3.12   
(7,2+5,9)/2*0,8*5,0   26,200

5 Komunikace pozemní   

53 221 564731111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 
mm   m2 85,600
podklad štěrkové vozovky na pravé části hráze - dle C.4   
3,2*(30,0+23,5)/2   85,600

54 221 564732111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm   m2 85,600
podklad štěrkové vozovky na pravé části hráze - dle C.4   
3,2*(30,0+23,5)/2   85,600

55 221 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 
mm   m2 228,320
podklad živičné vozovky - dle C.4   
(4,2+5,4)/2*38,5+6,8*12,8/2   228,320
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Stavba:   Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov
Objekt:   Dolní nádrž

Objednatel:   ČEPRO, a.s.
Zhotovitel:   dle výběrového řízení Zpracoval:   Ing. Miroslav Skryja
Místo:   Šlapanov Datum:   11.3.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

56 221 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm   m2 228,320
podklad živičné vozovky - dle C.4   
(4,2+5,4)/2*38,5+6,8*12,8/2   228,320

57 221 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m   m2 228,320
spodní vrstva živičné vozovky - dle C.4   
(4,2+5,4)/2*38,5+6,8*12,8/2   228,320

58 221 576143321
Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 50 mm š přes 
3 m   m2 228,320
svrchni vrstva živičné vozovky - dle C.4   
(4,2+5,4)/2*38,5+6,8*12,8/2   228,320

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   

59 011 634663113
Výplň dilatačních spar šířky do 20 mm v mazaninách 
polyuretanovou samonivelační hmotou   m 21,700
dilatace mezi kašnou a čelem štoly - dle D.3.11. a D.3.13   
4,55*2+2,3*2+2,5*2+3,0   21,700

8 Trubní vedení   

60 271 871375221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy 
SN8 DN300   m 20,000
potrubí spodní výpusti - dle D.3.7   
20   20,000

61 271 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 
16/20 otevřený výkop   m3 4,188
obetonování výpustného potrubí - dle D.3.9   
19,5*0,65*0,47-19,5*3,14*0,17*0,17   4,188

62 271 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop   m2 18,330
bednění pro potrubí spodní výpusti - dle D.3.9   
0,47*19,5*2   18,330

63 593 593834500 propust rámová IZM 2/826 99x300x200 cm, zatěž. třída A   kus 14,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   
64 221 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm   m 18,500

odřezání stávající vozovky pro napojení - dle C.4   
14,5+4,0   18,500

65 321 931996113
Úprava dilatační spáry gumovým pásem profilovaným tl nad 9 
do 12 mm   m2 4,550
dilatace mezi kašnou a štolou - dle D.3.11. a D.3.13   
(2,75+2,75+3,6)*0,5   4,550

66 272 272840650 pásy pryžové dilatační M 3754   m 9,100
dilatace mezi kašnou a štolou - dle D.3.11. a D.3.13   
2,75+2,75+3,6   9,100

67 321 934956113 Hradítka z měkkého dřeva tl 40 mm   m2 2,400
dluže požeráku - dle D.3.9   
0,5*2,4*2   2,400

997 Přesun sutě   
68 221 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km   t 387,866

odvoz vybouraného betonu na skládku - dle textu   
172,385*2,25   387,866
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Stavba:   Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov
Objekt:   Dolní nádrž

Objednatel:   ČEPRO, a.s.
Zhotovitel:   dle výběrového řízení Zpracoval:   Ing. Miroslav Skryja
Místo:   Šlapanov Datum:   11.3.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

69 221 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot   t 387,866

998 Přesun hmot   
70 321 998331011 Přesun hmot pro nádrže   t 623,814

Celkem   
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Stavba:   Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov
Objekt:   Prostřední nádrž

Objednatel:   ČEPRO, a.s.
Zhotovitel:   dle výběrového řízení Zpracoval:   Ing. Miroslav Skryja
Místo:   Šlapanov Datum:   19.2.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 001 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s 
kořeny z celkové plochy do 1000 m2   m2 30,000
křoviny na okraji hráze - dle textu   
30   30,000

2 001 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm   m2 30,000
3 001 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm   kus 3,000
4 001 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm   kus 3,000
5 001 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600   m 21,600

v rámci budování spodní výpusti - dle D.4.6   
18,0*1,2   21,600

6 001 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 
500 l/min   hod 72,000
v rámci zakládání objektů - dle textu   
3*24   72,000

7 001 120901121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 
odkopávkách nebo prokopávkách ručně   m3 38,175
odstranění bezp. přelivu - dle textu   
((0,3+0,4)/2*12,2*2,4+(0,3+0,4)/2*13,4*2,4+0,3*1,3*2,2)*0,5   11,181
((12,2+13,4)/2*0,8*1,8+(2,8+1,8)/2*7,2*0,8+0,3*8,6*2,2)*0,5   18,678
odstranění požeráku a potrubí - dle textu   
(1,8*0,25*4,2*2+1,2*0,25*4,2*2+1,8*1,7*1,0)*0,5   4,680
0,6*0,6*20,2*0,5   3,636
Součet   38,175

8 001 120901123
Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách 
nebo prokopávkách ručně   m3 38,175
odstranění bezp. přelivu - dle textu   
((0,3+0,4)/2*12,2*2,4+(0,3+0,4)/2*13,4*2,4+0,3*1,3*2,2)*0,5   11,181
((12,2+13,4)/2*0,8*1,8+(2,8+1,8)/2*7,2*0,8+0,3*8,6*2,2)*0,5   18,678
odstranění požeráku a potrubí - dle textu   
(1,8*0,25*4,2*2+1,2*0,25*4,2*2+1,8*1,7*1,0)*0,5   4,680
0,6*0,6*20,2*0,5   3,636
Součet   38,175

9 001 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem 
do 100 m3   m3 57,750
odkopávka v místě sjezdu do zdrže - dle textu   
3,5*0,75*22   57,750

10 001 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem 
do 1000 m3   m3 397,600
očištění tělesa hráze - dle VKP 3.3   
397,6   397,600

11 001 122201401
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 
m3   m3 223,730
zemina pro ohumusování svahů hráze - dle VKP 5.4   
371,2*0,1   37,120
zemina pro ohumusování koruny hráze - dle VKP 5.3   
305,1*0,1   30,510
zemina pro dosypání v zátopě - dle VKP 1.4   
96,4   96,400

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov
Objekt:   Prostřední nádrž

Objednatel:   ČEPRO, a.s.
Zhotovitel:   dle výběrového řízení Zpracoval:   Ing. Miroslav Skryja
Místo:   Šlapanov Datum:   19.2.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

zemina pro dosypání hráze v místě původního přelivu - dle 
D.4.3   
59,7   59,700
Součet   223,730

12 001 122201402
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 
m3   m3 651,800
zemina pro dosypání hráze - dle VKP 3.4   
651,8   651,800

13 001 122703601 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa   m3 782,850
těžení nánosu - 30% dle VKP 1.3   
2609,5*0,3   782,850

14 001 122703602 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa   m3 782,850
těžení nánosu - 30% dle VKP 1.3   
2609,5*0,3   782,850

15 001 122703603 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 60 kPa   m3 1 043,800
těžení nánosu - 40% dle VKP 1.3   
2609,5*0,4   1 043,800

16 001 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3   m3 141,300
výkop koryta pod přelivem - dle D.4.10. a D.4.11   
(3,7+6,0)/2*1,8*5,0+(3,3+6,0)/2*1,4*5,0+(3,0+5,0)/2*1,0*15,0   136,200
výkop koryta pod spodní výpustí - dle D.4.6   
(0,95+2,45)/2*0,5*6,0   5,100
Součet   141,300

17 001 124203109
Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za 
lepivost   m3 141,300
výkop koryta pod přelivem - dle D.4.10. a D.4.11   
(3,7+6,0)/2*1,8*5,0+(3,3+6,0)/2*1,4*5,0+(3,0+5,0)/2*1,0*15,0   136,200
výkop koryta pod spodní výpustí - dle D.4.6   
(0,95+2,45)/2*0,5*6,0   5,100
Součet   141,300

18 001 125203101
Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v 
hornině tř. 3   m3 302,400
vystruhování zdrže nádrže - dle textu   
(0,8+2,0)/2*0,8*(175+28+25+22+12+8)   302,400

19 001 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3   m3 100,000
výkop původního přelivu - dle textu   
(0,5+2,0)/2*2,0*20,0*2   100,000

20 001 131201102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 
m3   m3 352,620
překop hráze v místě nového přelivu - dle D.4.10   
((12,0*4,0)+(5,4*18,0))/2*3,3   239,580
překop hráze v místě výpusti - dle D.4.6   
((9,4*4,0)+(1,4*18,0))/2*3,6   113,040
Součet   352,620

21 001 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině 
tř. 3   m3 33,912
překop hráze v místě výpusti - dle D.4.6   
((9,4*4,0)+(1,4*18,0))/2*3,6*0,3   33,912

22 001 131301101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 
m3   m3 72,864
jáma pro bezpečnostní přeliv - dle D.4.10   
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Stavba:   Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov
Objekt:   Prostřední nádrž

Objednatel:   ČEPRO, a.s.
Zhotovitel:   dle výběrového řízení Zpracoval:   Ing. Miroslav Skryja
Místo:   Šlapanov Datum:   19.2.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

2,4*6,2*4,8   71,424
jáma pro požerák - dle D.4.6   
1,2*1,2*1,0   1,440
Součet   72,864

23 001 131301109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině 
tř. 4   m3 72,864
jáma pro bezpečnostní přeliv - dle D.4.10   
2,4*6,2*4,8   71,424
jáma pro požerák - dle D.4.6   
1,2*1,2*1,0   1,440
Součet   72,864

24 001 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 1,600
rýha pro čelo výusti - dle D.4.6   
0,5*3,2*1,0   1,600

25 001 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 
3   m3 1,600
rýha pro čelo výusti - dle D.4.6   
0,5*3,2*1,0   1,600

26 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 7,438
rýha pro výpustné potrubí - dle D.4.6 a D.4.8   
0,85*17,5*0,5   7,438

27 001 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 
tř. 3   m3 7,438
rýha pro výpustné potrubí - dle D.4.6 a D.4.8   
0,85*17,5*0,5   7,438

28 001 162201101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 
1 až 4   m3 775,210
zemina na obsypy nového přelivu - dle D.4.10. a D.4.11   
(0,4+3,2)/2*(13,2+4,0)/2*3,2*2   99,072
zemina z rýhy pro čelo výusti - dle D.4.6   
0,5*3,2*1,0   1,600
zemina z rýhy pro výpustné potrubí - dle D.4.6 a D.4.8   
0,85*17,5*0,5   7,438
zemina z jámy pro požerák - dle D.4.6   
1,2*1,2*1,0   1,440
zemina z výkopu původního přelivu - dle textu   
(0,5+2,0)/2*2,0*20,0*2*2   200,000
zemina z překopu hráze v místě nového přelivu - dle D.4.10   
((12,0*4,0)+(5,4*18,0))/2*3,3   239,580
zemina z překopu hráze v místě výpusti - dle D.4.6   
((9,4*4,0)+(1,4*18,0))/2*3,6*2   226,080
Součet   775,210

29 001 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm   kus 3,000
pařezy na hrázi - dle textu   
3   3,000

30 001 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm   kus 3,000
pařezy na hrázi - dle textu   
3   3,000

31 001 162253101
Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 60 m při únosnosti 
dna přes 40 kPa   m3 782,850
přemístění nánosu k místu nakládky - 30% dle VKP 1.3   
2609,5*0,3   782,850
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Stavba:   Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov
Objekt:   Prostřední nádrž

Objednatel:   ČEPRO, a.s.
Zhotovitel:   dle výběrového řízení Zpracoval:   Ing. Miroslav Skryja
Místo:   Šlapanov Datum:   19.2.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

32 001 162253102
Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 40 m při únosnost 
dna do 40 kPa   m3 782,850
přemístění nánosu k místu nakládky - 30% dle VKP 1.3   
2609,5*0,3   782,850

33 001 162401101
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4   m3 4 163,132
přebytek zeminy z překopu hráze - dle textu   
239,58-99,072   140,508
zemina z výkopu koryta pod přelivem - dle D.4.10. a D.4.11   
(3,7+6,0)/2*1,8*5,0+(3,3+6,0)/2*1,4*5,0+(3,0+5,0)/2*1,0*15,0   136,200
zemina z jámy pro bezpečnostní přeliv - dle D.4.10   
2,4*6,2*4,8   71,424
zemina pro dosypání v zátopě - dle VKP 1.4   
96,4   96,400
zemina pro dosypání hráze - dle VKP 3.4   
651,8   651,800
zemina z očištění tělesa hráze - dle VKP 3.3   
397,6   397,600
zemina pro dosypání hráze v místě původního přelivu - dle 
D.4.3   
59,7   59,700
odvoz nánosu na skládku - dle VKP 1.3   
2609,5   2 609,500
Součet   4 163,132

34 232 162406111
Vodorovné přemístění do 2000 m bez naložení výkopku ze 
zemin schopných zúrodnění   m3 67,630
zemina pro ohumusování svahů hráze - dle VKP 5.4   
371,2*0,1   37,120
zemina pro ohumusování koruny hráze - dle VKP 5.3   
305,1*0,1   30,510
Součet   67,630

35 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 1 805,280
přebytek zeminy z překopu hráze - dle textu   
239,58-99,072   140,508
zemina na obsypy nového přelivu - dle D.4.10. a D.4.11   
(0,4+3,2)/2*(13,2+4,0)/2*3,2*2   99,072
nakládání přesunutého sedimentu - 60% dle VKP 1.3   
2609,5*0,6   1 565,700
Součet   1 805,280

36 001 171103201
Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se 
zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %   m3 1 120,012
obsypy nového přelivu - dle D.4.10. a D.4.11   
(0,4+3,2)/2*(13,2+4,0)/2*3,2*2   99,072
dosypání v zátopě - dle VKP 1.4   
96,4   96,400
dosypání tělesa hráze - dle VKP 3.4   
651,8   651,800
zásyp zářezu v místě původního přelivu - dle D.4.3   
(0,5+2,0)/2*2,0*20,0*2+59,7   159,700
zásyp zářezu pro spodní výpust - dle D.4.6   
((9,4*4,0)+(1,4*18,0))/2*3,6   113,040
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Stavba:   Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov
Objekt:   Prostřední nádrž

Objednatel:   ČEPRO, a.s.
Zhotovitel:   dle výběrového řízení Zpracoval:   Ing. Miroslav Skryja
Místo:   Šlapanov Datum:   19.2.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Součet   1 120,012
37 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných   m3 3 420,730

přebytek zeminy z překopu hráze - dle textu   
239,58-99,072   140,508
zemina z výkopu koryta pod přelivem - dle D.4.10. a D.4.11   
(3,7+6,0)/2*1,8*5,0+(3,3+6,0)/2*1,4*5,0+(3,0+5,0)/2*1,0*15,0   136,200
zemina z jámy pro bezpečnostní přeliv - dle D.4.10   
2,4*6,2*4,8   71,424
zemina z rýhy pro čelo výusti - dle D.4.6   
0,5*3,2*1,0   1,600
zemina z rýhy pro výpustné potrubí - dle D.4.6 a D.4.8   
0,85*17,5*0,5   7,438
zemina z jámy pro požerák - dle D.4.6   
1,2*1,2*1,0   1,440
zemina z výkopu původního přelivu - dle textu   
(0,5+2,0)/2*2,0*20,0*2   100,000
zemina z překopu hráze v místě nového přelivu - dle D.4.10   
((12,0*4,0)+(5,4*18,0))/2*3,3   239,580
zemina z překopu hráze v místě výpusti - dle D.4.6   
((9,4*4,0)+(1,4*18,0))/2*3,6   113,040
uložení nánosu na skládku - dle VKP 1.3   
2609,5   2 609,500
Součet   3 420,730

38 001 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 305,100
ohumusování koruny hráze - dle VKP 5.3   
305,1   305,100

39 231 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5   m2 305,100
osetí koruny hráze - dle VKP 5.3   
305,1   305,100

40 005 005724800 osivo směs jetelotravní   kg 10,145
305,1+371,2   676,300

41 231 181411122
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve 
svahu do 1:2   m2 371,200
ohumusování svahů hráze - dle VKP 5.4   
371,2   371,200

42 001 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění   m2 5 045,500
urovnání výkopku z koryta pod spodní výpustí - dle D.4.6   
(0,95+2,45)/2*0,5*6,0/0,1   51,000
úprava dna nádrže - dle VKP 2.4   
4994,5   4 994,500
Součet   5 045,500

43 001 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 468,918
hutnění plochy pod objekty přelivu - dle D.4.10   
6,0*4,6+4,8*7,42*1,5*0,6*4   155,818
úprava koruny hráze - dle VKP 4.3   
313,1   313,100
Součet   468,918

44 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 1 547,200
svahování boků v nádrži - dle VKP 2.3   



   Strana 14  z 20

Stavba:   Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov
Objekt:   Prostřední nádrž

Objednatel:   ČEPRO, a.s.
Zhotovitel:   dle výběrového řízení Zpracoval:   Ing. Miroslav Skryja
Místo:   Šlapanov Datum:   19.2.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

1547,2   1 547,200
45 001 182201101 Svahování násypů   m2 661,500

svahování tělesa hráze - dle VKP 4.4   
661,5   661,500

46 001 182301121
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy 
do 100 mm   m2 371,200
osetí svahů hráze - dle VKP 5.4   
371,2   371,200

3 Svislé a kompletní konstrukce   

47 321 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 30/37   m3 183,564
betonáž kašny přelivu - dle D.4.10. a D.4.11   
(3,2+3,4)/2*4,2*5,6+(1,0+0,8)/2*(0,8+0,6)/2*5,6*2   84,672
(0,73+0,6)/2*(2,6+3,0)/2*0,8-
(0,15*0,15)/2*(13,0+5,6+5,6+4,2)   1,170
betonáž odpadu - dle D.4.10. a D.4.11   
(2,0+1,8)/2*(0,45+2,0)/2*5,3*2+(2,1+1,15)/2*(0,45+1,1)/2*1,8
2*2   29,256
(9,2+4,8)/2*6,72*1,0   47,040
7,2*2,35*0,4-(2,6+3,06)/2*1,15*0,4   5,466
7,2*3,01*0,4-(2,94+3,3)/2*1,81*0,4   6,410
betonáž ukončovacího prahu - dle D.4.10 a D.4.11   
7,0*2,5*0,5-(3,0+5,0)/2*1,0*0,5   6,750
betonáž bloku pod lávku - dle D.4.6   
0,6*0,9*1,0   0,540
betonáž základu požeráku - dle D.4.6   
0,8*0,8*1,0   0,640
betonáž výustního čela - dle D.4.6   
1,8*0,3*3,0   1,620
Součet   183,564

48 321 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení   m2 248,786
bednění šachty přelivu - dle D.4.10   
4,2*5,6*2+4,2*4,2+3,2*2,4+(2,6+3,0)/2*0,7+(4,8+5,0)/2*(0,85
+0,7)/2*2+13,0*0,22*2   87,635
bednění koryta odpadu - dle D.4.10   
(1,8+2,0)/2*5,3*4+(2,0+1,1)/2*2,2*4+1,2*7,5*2+1,1*0,15*2   72,250
bednění zavazovacích čel - dle D.4.10   
(3,06+2,6)/2*1,15+3,01*0,4*2*3,01*1,5*2+2,35*0,4*2+1,2*2,3
5*2   55,821
bednění ukončovacího prahu - dle D.4.10   
7,0*2,5-(3,0+5,0)/2*1,0+1,5*0,5*2   15,000
bednění bloku pod lávku - dle D.4.6   
0,6*1,0*2+0,9*1,0*2   3,000
bednění základu požeráku - dle D.4.6   
0,8*1,0*4   3,200
bednění výustního čela - dle D.4.6   
3,0*1,8*2+0,3*1,8*2   11,880
Součet   248,786

49 321 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění   m2 248,786

50 321 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí   t 2,894
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Stavba:   Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov
Objekt:   Prostřední nádrž

Objednatel:   ČEPRO, a.s.
Zhotovitel:   dle výběrového řízení Zpracoval:   Ing. Miroslav Skryja
Místo:   Šlapanov Datum:   19.2.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

výztuž objektů přelivu - dle D.4.10. A D.4.11   
(4,2*5,6*2+4,2*4,2*2+1,0*5,6*2+3,0*1,0)*1,25*0,0079   0,953
(3,01*6,72*2+1,85*6,72*2+3,0*6,72)*1,25*0,0079   0,844
(3,01*7,2*2+2,35*7,2*2-(3,3+2,94)/2*1,81-
(2,6+3,06)/2*1,15)*1,25*0,0079   0,674
výztuž ukončovacího prahu - dle D.4.10. a D.4.11   
(7,0*2,5*2-(3,0+5,0)/2*1,0*2)*1,25*0,0079   0,267
výztuž bloku pod lávku - dle D.4.6   
(0,9*1,0*2+0,6*1,0*2)*0,0079   0,024
výztuž základu požeráku - dle D.4.6   
0,8*1,0*4*0,0079   0,025
výztuž výustního čela - dle D.4.6   
1,8*3,0*2*1,25*0,0079   0,107
Součet   2,894

51 R R 06 Nákup, dodání a montáž prefabrikovaného požeráku dl. 3,3 m   kus 1,000
52 R R 07 Dodání a montáž lávky na požerák - dle výkresu D.4.9   kg 377,500
53 R R 08 Dodání a montáž lávky přes přeliv - dle výkresu D.4.12   kg 291,000

4 Vodorovné konstrukce   

54 271 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 
výkop   m3 15,436
podklad pod kašnu přelivu - dle D.4.10   
5,8*4,6*0,2   5,336
podklad pod koryto odpadu - dle D.4.10   
4,8*6,8*0,2   6,528
podklad pod zavazovací zdi - dle D.4.10   
7,6*0,6*0,2*2   1,824
podklad pod požerák - dle D.4.6.   
1,0*1,0*0,1   0,100
podklad pod výpustné potrubí - dle D.4.6   
0,85*17,5*0,1   1,488
podklad pod výustní čelo - dle D.4.6   
0,5*3,2*0,1   0,160
Součet   15,436

55 321 462511270
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 
hmotnost do 200 kg   m3 12,400
zához pod ukončovacím prahem - dle D.4.10. a D.4.11   
(6,5+5,9)/2*0,4*5,0   12,400

56 321 464511111 Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu   m3 153,880
opevnění návodního svahu hráze - dle VKP 6.2   
384,7*0,4   153,880

57 321 467510111 Balvanitý skluz z lomového kamene tl 700 až 1200 mm   m3 26,200
skluz pod přelivem - dle D.4.10. a D.4.11   
(7,2+5,9)/2*0,8*5,0   26,200

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   

58 011 634663113
Výplň dilatačních spar šířky do 20 mm v mazaninách 
polyuretovou samonivelační hmotou   m 10,000
dilatace mezi kašnou a odpadem - dle D.4.10. a D.3.13   
2,05+2,05+0,7+0,7+0,9+0,9+2,7   10,000
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Stavba:   Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov
Objekt:   Prostřední nádrž

Objednatel:   ČEPRO, a.s.
Zhotovitel:   dle výběrového řízení Zpracoval:   Ing. Miroslav Skryja
Místo:   Šlapanov Datum:   19.2.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

8 Trubní vedení   

59 271 871375221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy 
SN8 DN300   m 18,000
potrubí spodní výpusti - dle D.4.6   
18   18,000

60 271 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 
16/20 otevřený výkop   m3 3,758
obetonování výpustného potrubí - dle D.4.8   
17,5*0,65*0,47-17,5*3,14*0,17*0,17   3,758

61 271 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop   m2 16,450
bednění pro potrubí spodní výpusti - dle D.4.8   
0,47*17,5*2   16,450

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   

62 321 931996113
Úprava dilatační spáry gumovým pásem profilovaným tl nad 9 
do 12 mm   m2 3,200
dilatace mezi kašnou a odpadem - dle D.4.10. a D.3.13   
(1,4+1,4+3,6)*0,5   3,200

63 272 272840650 pásy pryžové dilatační M 3754   m 6,400
dilatace mezi kašnou a odpadem - dle D.4.10. a D.3.13   
1,4+1,4+3,6   6,400

64 321 934956113 Hradítka z měkkého dřeva tl 40 mm   m2 2,400
dluže požeráku - dle D.4.8   
0,5*2,4*2   2,400

997 Přesun sutě   
65 221 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km   t 171,788

odvoz vybouraného betonu na skládku - dle textu   
76,35*2,25   171,788

998 Přesun hmot   
66 321 998331011 Přesun hmot pro nádrže   t 379,797

Celkem   
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Stavba:   Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov
Objekt:   Horní nádrž

Objednatel:   ČEPRO, a.s.
Zhotovitel:   dle výběrového řízení Zpracoval:   Ing. Miroslav Skryja
Místo:   Šlapanov Datum:   19.2.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   
1 001 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm   kus 10,000

pařezy na koruně hráze - dle textu   
10   10,000

2 001 120901121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 
odkopávkách nebo prokopávkách ručně   m3 2,660
vybourání dna štoly - dle textu   
7,0*1,9*0,2   2,660

3 001 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem 
do 100 m3   m3 116,605
odkopávka vzdušního svahu pro uložení opevnění - dle D.5.2   
(14,5+8,8)/2*18,0*0,4   83,880
odkopávka na koruně hráze - dle D.5.2   
(3,2+3,8)/2*17,0*0,55   32,725
Součet   116,605

4 001 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 19,760
rýha pro ukončovací práh - dle D.5.2   
10,0*0,6*1,2   7,200
rýhy pro přelivné prahy - dle D.5.2   
15,7*0,8*0,5*2   12,560
Součet   19,760

5 001 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm   kus 10,000
pařezy na koruně hráze - dle textu   
10   10,000

6 001 162401102
Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4   m3 52,485
zemina z rýhy pro ukončovací práh - dle D.5.2   
10,0*0,6*1,2   7,200
zemina z rýh pro přelivné prahy - dle D.5.2   
15,7*0,8*0,5*2   12,560
zemina z odkopávky na koruně hráze - dle D.5.2   
(3,2+3,8)/2*17,0*0,55   32,725
Součet   52,485

7 001 171103201
Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se 
zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %   m3 91,239
uložení odkopané zeminy na vzdušním svahu - dle D.5.2   
(14,5+8,8)/2*18,0*0,4   83,880
obsyp ukončovacího prahu - dle D.5.2   
10,0*0,6*1,2-4,032   3,168
obsyp přelivných prahů - dle D.5.2   
12,56-8,369   4,191
Součet   91,239

8 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných   m3 52,485
zemina z rýhy pro ukončovací práh - dle D.5.2   
10,0*0,6*1,2   7,200
zemina z rýh pro přelivné prahy - dle D.5.2   
15,7*0,8*0,5*2   12,560
zemina z odkopávky na koruně hráze - dle D.5.2   

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov
Objekt:   Horní nádrž

Objednatel:   ČEPRO, a.s.
Zhotovitel:   dle výběrového řízení Zpracoval:   Ing. Miroslav Skryja
Místo:   Šlapanov Datum:   19.2.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

(3,2+3,8)/2*17,0*0,55   32,725
Součet   52,485

9 001 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním   m2 34,800
úprava plochy z mezi přelivnými prahy - dle D.5.2   
14,5*2,4   34,800

10 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 206,205
urovnání odpadu od přelivu - dle D.5.2   
(14,5+8,8)/2*17,7   206,205

3 Svislé a kompletní konstrukce   

11 321 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 30/37   m3 15,726
betonáž dna štoly - dle textu   
7,0*1,9*0,25   3,325
betonáž ukončovacího prahu - dle D5.2   
9,6*1,0*0,4+0,4*0,4*0,4*2+0,4*0,4*0,4   4,032
betonáž přelivných prahů - dle D.5.2   
15,3*0,8*0,3*2+1,25*0,25*2+0,4*0,25*4   8,369
Součet   15,726

12 321 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení   m2 67,115
bednění okraje štoly - dle textu   
1,9*0,25   0,475
bednění ukončovacího prahu - dle D.5.2   
5,6*1,0*2+0,4*1,4*2+0,4*2   13,120
bednění přelivných prahů - dle D.5.2   
15,3*0,8*4+0,3*1,05*4+1,65*0,25*8   53,520
Součet   67,115

13 321 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění   m2 67,115

14 321 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí   t 0,963
výztuž dna štoly - dle textu   
7,0*1,9*1,25*0,0079   0,131
výztuž ukončovacího prahu - dle D.5.2   
9,6*1,2*2*1,25*0,0079   0,228
výztuž přelivných prahů - dle D.5.2   
15,3*1,0*4*1,25*0,0079   0,604
Součet   0,963

15 R R 10
Zřízení, instalace, provoz a odstranění násosky z rour PVC 
DN 300   kpl 1,000

4 Vodorovné konstrukce   

16 321 462511270
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 
hmotnost do 200 kg   m3 90,612
zához odpadu od přelivu - dle D.5.2   
(14,5+8,8)/2*17,7*0,3   61,862
zához koryta pod štolou - dle D.5.2   
(4,9+6,6)/2*10,0*0,5   28,750
Součet   90,612

17 321 464511111 Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu   m3 16,965
pohoz návodního svahu u přelivu - dle D.5.2   
14,5*1,5*0,3   6,525



   Strana 19  z 20

Stavba:   Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov
Objekt:   Horní nádrž

Objednatel:   ČEPRO, a.s.
Zhotovitel:   dle výběrového řízení Zpracoval:   Ing. Miroslav Skryja
Místo:   Šlapanov Datum:   19.2.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

pohoz mezi přelivnými prahy - dle D.5.2   
14,5*2,4*0,3   10,440
Součet   16,965

5 Komunikace pozemní   
18 221 564772111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm   m2 184,000

vozovka na hrázi - dle D.5.2. a C.6.   
(3,0+3,4)/2*30,0+(3,0+3,4)/2*27,5   184,000

19 221 564811112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm   m2 35,040
vozovka mezi přelivnými prahy - dle D.5.2. a C.6.   
14,6*2,4   35,040

997 Přesun sutě   

20 321 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 
km   t 5,985
odvoz materiálu ze dna štoly - dle textu   
7,0*1,9*0,2*2,25   5,985

998 Přesun hmot   
21 321 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité   t 227,038

Celkem   
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Stavba:   Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov
Objekt:   Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:   ČEPRO, a.s.
Zhotovitel:   dle výběrového řízení Zpracoval:   Ing. Miroslav Skryja
Místo:   Šlapanov Datum:   19.2.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce   

1 000 011414000
Zajištění provedení aktuálních rozborů sedimentu z Dolní a 
Prostřední nádrže v souladu s platnou legislativou   

soub
or 1,000

2 000 012103000

Vytyčení stavby, případně pozemků nebo provedení jiných 
geodetických prací odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřictví   

soub
or 1,000

3 000 012303000
Vypracování geometrického plánu pro vyznačení vodního díla 
na všechny tři nádrže (6 paré + 1 v elektronické formě)   

soub
or 1,000

4 000 013203000
Vypracování manipulačního a provozního řádu soustavy 
nádrží včetně zajištění jeho schválení   

soub
or 1,000

5 000 013254000

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení 
stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a 
zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část 
dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 
odpovídajícím právním předpisům   

soub
or 1,000

VRN3 Zařízení staveniště   

6 000 031002000

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace 
zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, 
skládek, deponií apod.   

soub
or 1,000

7 000 039002000

Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a 
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům. soub

or 1,000
8 R 039009999 Oprava příjezdové komunikace na staveniště   m2 108,000

oprava příjezdové komunikace - 30% z celkové plochy - popis 
viz část D.1.2.   
120*3,0*0,3   108,000

VRN4 Inženýrská činnost   

9 000 041403000
Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném 
místě u vstupu na staveniště.   

soub
or 1,000

10 000 042403000
Aktualizace plánu opatření pro případ havarijního úniku látek 
závadných vodám - havarijní plán   

soub
or 1,000

11 000 042503000 Plán BOZP na staveništi - aktualizace   
soub
or 1,000

12 000 049002000

Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění 
případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou 
platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.   

soub
or 1,000

Celkem   
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