
  VOP 

Všeobecné obchodní podmínky 
(dále jen „VOP“) 
ke Smlouvě o dílo 

 
č. objednatele …………. 
č. zhotovitele ………….. 
 
uzavřené v souladu s ustanovením § 536 a násl. zák. č.513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění 
 

1. Provádění díla 

1.1. Zhotovitel bude předmět smlouvy provádět dle 
dokumentace, kterou převzal od objednatele a 
dalších předaných podkladů, které ve svém 
komplexu činí soubor zadání zhotoviteli. 

1.2. Zadávací dokumentace (dále též „dokumentace“) je 
chápána jako celek, proto nabídka zhotovitele 
obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené 
v dokumentaci, a to bez ohledu na to, v které části 
dokumentace jsou obsaženy. Dále obsahuje práce i 
dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, 
ale s provedením díla věcně souvisí. 

1.3.  Zhotovitel prohlašuje, že provedl jako odborná  
osoba  kontrolu místa plnění i veškeré zadávací 
dokumentace uvedené v této smlouvě a předaných 
pokynů objednatele a prohlašuje, že ve smyslu 
ustanovení § 551 obchodního zákoníku neshledal ke 
dni uzavření této smlouvy nekompletnost, 
nevhodnost těchto podkladů ani pokynů ani místa 
plnění určeného objednatelem pro provedení díla, 
které by překážely v řádném provádění díla 
sjednaného v této smlouvě v celém rozsahu 
sjednaného plnění předmětu díla.  

1.4. Tímto prohlášením není dotčena povinnost 
zhotovitele plynoucí z § 551 obchodního zákoníku 
trvající po celou dobu provádění díla, pokud 
nevhodnost pokynů a podkladů či předaných věcí 
bude možné zjistit při vynaložení odborné péče až 
v průběhu provádění díla. Zhotovitel si je vědom 
své odpovědnosti za vady díla způsobené použitím 
nevhodných věcí předaných objednatelem nebo 
pokynů daných mu objednatelem jako závazné 
podklady pro provedení díla, pokud  nesplnil svoji 
povinnost podle § 551 obchodního zákoníku. Tímto 
ujednáním není dotčena odpovědnost zhotovitele za 
závazné podklady, které jsou součástí plnění 
zhotovitele podle této smlouvy, ani odpovědnost 
autora projektu předaného zhotoviteli objednatelem 
za vady projektu.  

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že před podáním své nabídky 
objednateli do výběrového řízení  pečlivě 
překontroloval dokumentaci a podrobně se s ní 
seznámil a vyjasnil si případné nejasnosti, zjištěné 
vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné její nedostatky a seznámil se 
rovněž s místem plnění a podmínkami platnými pro 
provádění díla a chování v místě plnění. Zhotovitel 
prohlašuje, že tato dokumentace je kompletní a 
v rozsahu potřebném k řádnému provedení díla. 
Pokud obdrží zhotovitel části projektové 
dokumentace nebo jiné podklady  až v průběhu 

provádění díla po podpisu smlouvy, je povinen 
prověřit tyto podklady neprodleně po jejich 
převzetí. Jestliže zhotovitel písemně neupozorní na 
zjištěné závady v případě, že je mohl nebo měl na 
základě svých technických a odborných znalostí 
vědět nebo předpokládat, je odpovědný za všechny 
s tím spojené následky. Na pozdější úpravy nebo 
doplňky nebude brán zřetel a půjdou k tíži 
zhotovitele. 

1.6. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku 
vyhotovil až po podrobném prozkoumání 
dokumentace a místa plnění a na základě všech 
informací obsažených v této dokumentaci. 

1.7. Do předmětu díla jsou zahrnuty i ty práce, dodávky 
a plnění související s dílem zhotovitele, které sice 
v dokumentaci obsaženy nejsou, ale které zhotovitel 
mohl nebo měl na základě svých odborných a 
technických znalostí s vynaložením náležité péče 
předpokládat. Jedná se o takové podrobné práce, 
jejichž provedení, aniž by bylo specificky 
předepsáno ve smluvních dokumentech nebo 
dokumentaci, je evidentně zamýšleno, a to bez 
jakýchkoliv dodatků ke smluvní ceně, tj. jedná se o 
všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá, 
příp. sestává a kterých bude použito k jeho realizaci, 
jakož i veškeré práce, dodávky, výkony, sjednané a 
v ČSN EN příp. stanovené zkoušky a služby, 
kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému 
zahájení prací na díle, k provedení, dokončení a 
předání díla a uvedení do provozu a vyzkoušení 
v souladu s jeho účelových určením.   Dále se jedná 
o veškeré náklady k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí v souladu s požadavky platných 
právních předpisů. 

1.8. Veškeré změny obsahu i rozsahu smluveného 
předmětu plnění, příp. nové práce budou 
s objednatelem projednány a písemně odsouhlaseny. 
Žádná změna však nemůže být provedena jinak, než 
podle platných právních předpisů a platných 
technických norem a pravidel. Změna díla musí být 
podložena příslušnou změnou projektu nebo 
opatřena rozhodnutím o změně stavby před 
dokončením a doložena změnovým listem.  

1.9. Případné objednatelem požadované nové práce a 
změny nad rámec zadání ocení zhotovitel za 
shodného použití jednotkových cen uvedených 
v nabídce a pokud jednotková cena nebude 
v nabídce obsažena, pak v cenové úrovni nabídky.  

1.10. V případě, že zhotovitel provede či bude provádět 
dílo v rozporu s dokumentací a takové provedení 
nebude písemně objednatelem odsouhlaseno, bude 
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považováno za vadu díla a zhotovitel ji bude muset 
bezplatně odstranit jakmile ji zjistí, či jakmile 
k odstranění bude vyzván v průběhu provádění díla. 

1.11. Smluvní strany sjednávají, že za vícepráce budou 
považovat pouze práce nad rámec  předmětu této 
smlouvy, které však s prováděným předmětem díla 
souvisí a bez nichž nelze dílo řádně dokončit za 
předpokladu, že tyto vícepráce nemohl zhotovitel 
ani při vynaložení náležité a odborné péče v době 
uzavření smlouvy předvídat ani předpokládat. Dále 
sjednávají, že růst cen materiálů a prací během roku 
není považován za vícepráce, ale je rizikem 
zhotovitele, které jde k jeho tíži. Veškeré vícepráce 
musí být písemně dohodnuty ve změnovém listu 
osobami oprávněnými jednat ve věcech této 
smlouvy a uvedeny v  dodatku ke smlouvě. 
Změnový list tvoří přílohu dodatku ke smlouvě.  

1.12. Dohodnou-li se strany písemně po uzavření  
smlouvy na omezení či rozšíření rozsahu plnění 
nebo na změně surovin či materiálu či jiné změně 
oproti smlouvě včetně jejích příloh, jsou zároveň 
povinny dohodnout důsledky takového omezení či 
rozšíření nebo změny do výše ceny, neplyne-li ze 
smlouvy něco jiného. Veškeré změny dle tohoto 
ustanovení budou závazně prováděny zápisem ve 
stavebním/montážním/pracovním deníku, a budou 
řešeny oboustranně podepsaným dodatkem k této 
smlouvě a změnovým listem.  

1.13. Objednatel připouští úpravu ceny díla pouze 
v případě změn díla, které si sám vyžádá z důvodu 
na vlastní straně nebo v případě změny rozhodnutí 
dotčených orgánů státní správy vydané na žádost 
objednatele.  

1.14. Veškeré vícepráce, jejichž realizace bude písemně 
odsouhlasena objednatelem v dodatku ke smlouvě 
vč. změnového listu, budou oceněny v cenové 
úrovni nabídky zhotovitele.  

1.15. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez 
předchozího projednání s objednatelem a před 
uzavřením dodatku ke smlouvě vč. změnového 
listu, bere na vědomí a je srozuměn s tím, že mu 
tyto vícepráce bude povinen odstranit na vlastní 
náklady a odpovědnost, nedohodne-li se 
s objednatelem jinak, a pokud je neodstraní, pak mu 
nevzniká právo na zvýšení ceny díla o cenu za tyto 
vícepráce provedené odsouhlasení objednatelem 
podle smlouvy a jejích příloh. 

1.16.  Za méněpráce smluvní strany považují plnění 
zhotovitele v rámci předmětu plnění smlouvou 
předvídané, avšak s písemným souhlasem 
objednatele (např. formou změnového listu) 
neuskutečněné nebo plnění sice uskutečněné, avšak 
v menším rozsahu než se přepokládalo podle 
zadávacích podkladů či smlouvy. Částka ceny 
odpovídající méněpracím (vynásobení počtu 
jednotek neprovedeného plnění jednotkovou cenou 
dle smlouvy a jejích příloh) bude odečtena 
z celkové ceny za provádění díla. 

1.17. Cena za vícepráce bude zhotovitelem objednateli 
fakturována samostatně, nedohodnou-li se strany 
písemně jinak. Faktura za vícepráce musí kromě 
jiných náležitostí faktury uvedených v této smlouvě, 

obsahovat i odkaz na dodatek ke smlouvě, kterým 
byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

1.18. Zhotovitel je povinen zpracovat do díla výlučně 
nové, nepoužité a bezvadné materiály a výrobky 
nejvyšší jakosti a kdykoliv prokázat splnění tohoto 
závazku objednateli na jeho vyžádání příslušným 
dokladem. Od jakosti je možné se odchýlit, pokud 
je tak stanoveno ve smlouvě či zadávací 
dokumentaci. 

1.19. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli prosté 
práv třetích osob, včetně práv autorských a pokud je 
součástí plnění zhotovitele projekt či jiné autorské 
dílo, předá jej objednateli s právem na následné 
úpravy tohoto díla pro účel smlouvy. 

2. Staveniště/pracoviště 

2.1. Objednatel je  povinen písemně formou 
stanoveného záznamu předat zhotoviteli staveniště 
nebo pracoviště dle povahy prováděného díla 
vyklizené tak, aby zhotovitel mohl provádět dílo 
řádně a aby po dobu celého provádění díla nebyl 
nijak rušen či omezován právy jiných osob 
s výjimkou omezení spojených s prováděním díla za 
provozu objednatele nebo s výjimkou případů, kdy 
práva třetích osob k staveništi/pracovišti obstarává 
v rámci plnění smlouvy zhotovitel Objednatel 
provede vhodná opatření k zajištění nerušeného 
provádění díla zhotovitelem v rámci smlouvy, 
svých provozních možností a v rámci zadávacích 
podkladů. Objednatel je zároveň povinen umožnit 
přístup na staveniště/pracoviště v rámci svého 
provozního areálu. Objednatel prohlašuje, že 
staveniště/pracoviště ležící v jeho areálu skladu 
PHL bude z jeho strany zabezpečené tak,  že 
požární asistence bude trvale přítomna na vyžádání 
po celou dobu výstavby, není-li ve smlouvě 
uvedeno něco jiného. 

2.2. Na staveniště/pracoviště mohou vstupovat pouze 
zaměstnanci zhotovitele a zaměstnanci  pověření 
objednatelem a další osoby jejichž přítomnost 
vyžaduje řádné provedení díla (autor projektu, 
subdodavatelé zhotovitele, subdodavatele 
objednatele a další osoby uvedené ve 
stavebním/montážním deníku). Vstup osob na 
pracoviště, pokud leží v provozovaném areálu 
objednatele, je upraven interními předpisy 
objednatele a zhotovitel se zavazuje respektovat a 
dodržovat požadavky interních předpisů 
objednatele, se kterými byl objednatelem seznámen,  
zajistit osobám na své straně příslušné proškolení a 
zajistit dodržování všech podmínek osobami na své 
straně. Vše činí na vlastní náklady v rámci plnění 
smlouvy a v rámci ceny za dílo. Za porušení 
podmínek pro vstup, výstup a chování v areálu 
objednatele a za jeho případné důsledky odpovídá 
zhotovitel.  

2.3. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu 
a skladování strojů, zařízení a materiálu nezbytného 
k řádnému provádění díla, jakož i bezpečnost a 
ochranu zdraví osob na staveništi/pracovišti.  

2.4. Součástí vyklizení staveniště/pracoviště 
zhotovitelem k termínu předání díla je také 
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povinnost zhotovitele převzít a odvézt veškeré 
obaly a odpady dle zákona o obalech č. 477/2001 
Sb. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů a 
obalů bude přílohou pro přejímací řízení. 

3. Platební podmínky, ručení za DPH 

3.1. Zhotovitel je povinen pro provádění úhrad podle 
smlouvy určit účet v peněžním ústavu v české 
republice. 

3.2. Každá faktura vystavená zhotovitelem musí mít 
náležitosti daňového dokladu v souladu 
s požadavky zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění.  Pokud 
zdanitelné plnění poskytnuté zhotovitelem zahrnuje 
plnění, u něhož je podle zákona plátcem DPH 
objednatel, je zhotovitel povinen vystavit dva 
daňové doklady, a to zvlášť fakturu zahrnující část 
zdanitelného plnění, u něhož je podle zákona o 
DPH plátcem DPH zhotovitel a zvlášť fakturu 
zahrnující část zdanitelného plnění, u něhož je podle 
zákona o DPH plátcem DPH objednatel. Za 
zařazení příslušné části zdanitelného plnění do 
příslušného CZ CPA kodu i rozdělení zdanitelného 
plnění na zdanitelné plnění u něhož je plátcem DPH 
zhotovitel a u něhož je plátcem DPH objednatel 
odpovídá v plném rozsahu zhotovitel, který se 
zavazuje zaplatit objednateli veškeré škody vč. 
případných sankcí podle daňových předpisů, 
vzniklé vadným zařazením zdanitelného plnění.  

3.3. Zhotovitel je povinen předložit bezvadný a 
kompletní daňový doklad včetně příloh uvedených 
ve smlouvě nejpozději 7. kalendářní den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž bylo zdanitelné 
plnění poskytnuto. Nedodržení lhůty o více než 5 
kalendářních dnů je považováno stranami za 
podstatné porušení smlouvy, které dává kromě 
jiných práv objednateli také právo (nikoliv 
povinnost) zrušit smlouvu jednostrannou výpovědí 
s účinky dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Právo 
objednatele na smluvní sankci spojenou s prodlením 
podle ujednání smlouvy tím není dotčeno. 

3.4. Objednatel má právo vrátit zhotoviteli bez zaplacení 
fakturu – daňový doklad k doplnění nebo k opravě 
jako neidentifikovatelnou a neúplnou, či jinak 
vadnou, pokud tato nebude obsahovat číslo účtu 
v souladu se smlouvou,  veškeré náležitosti 
daňového dokladu a další náležitosti, zejm. dle 
podmínek smlouvy. Zhotovitel je povinen fakturu 
přepracovat resp. doplnit vč. změny termínu 
splatnosti a doručit ji objednateli. Po doručení 
opravené faktury běží nová lhůta splatnosti v délce 
sjednané ve smlouvě. 

3.5. V případech, kdy je objednatel ručitelem za 
odvedení daně z přidané hodnoty, tedy v případech, 
kdy bude mít pochybnosti o tom, zda bude daň 
z přidané hodnoty odvedena (např. zahájené 
insolvenční řízení proti zhotoviteli atd.),  je 
objednatel  oprávněn v souladu s ustanoveními 
zákona  č. 235/2004 Sb.,  o dani z přidané hodnoty 
v platném znění : 

a) uhradit na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě 
a ve lhůtě splatnosti fakturovanou částku za 

provedené dílo či dodané zboží nebo služby 
bez daně z přidané hodnoty. Částka 
odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši 
uvedené ve faktuře (daňovém dokladu) bude 
namísto zhotoviteli jako poskytovateli 
zdanitelného plnění, směřována přímo na 
depozitní účet správce daně zhotovitele jako 
poskytovatele zdanitelného plnění s údaji 
potřebnými pro identifikaci platby podle 
příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty 

b) o odvodu daně z přidané hodnoty na účet 
správce daně zhotovitele podle ustanovení z.č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude 
objednatel písemně bez zbytečného odkladu 
informovat zhotovitele jako poskytovatele 
zdanitelného plnění, za nějž byla daň takto 
odvedena.   

c) uhrazení faktury učiněné způsobem  ad 
3.5.a)výše je v souladu se zákonem  č. 
235/2004 Sb., není porušením  smluvních 
povinností  ze strany objednatele a nezakládá 
nárok zhotovitele požadovat úhradu 
zákonných či smluvních sankcí za neuhrazení 
finančních prostředků ani na náhradu škody. 
Dnem úhrady daně z přidané hodnoty na 
depozitní účet správce daně zhotovitele zaniká 
jeho pohledávka vůči objednateli a to ve výši 
částky, uhrazené na depozitní účet správce 
daně zhotovitele 

4. Podmínky plnění díla a bezpečnost 

4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno 
v souladu se všemi příslušnými obecně závaznými 
právními a technickými předpisy a pravidly a 
normami, které se k dílu vztahují a které tímto 
strany považují pro účely této smlouvy za závazné 
ve všech jejich ustanovení. Zhotovitel odpovídá 
také za to že dílo je způsobilé k řádnému užívání 
k účelu, k němuž je určeno podle smlouvy o dílo a 
jejích příloh. 

4.2. Zhotovitel provede dílo na své vlastní náklady a na 
své nebezpečí i případě, že k jeho provedení použije 
subdodavatele. 

4.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi/ 
pracovišti i přístupových a příjezdových cestách 
pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat a 
likvidovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění 
díla a v jeho souvislosti. Zhotovitel se zavazuje 
dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy 
a interní předpisy objednatele, se kterými byl 
objednatelem seznámen na úseku bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a protipožárních opatření i 
nakládání s odpady. 

4.4. Zhotovitel bude po dobu provádění díla na vlastní 
náklady pojištěn proti krádeži a škodám na svém 
majetku, jakož i proti případným škodám 
způsobeným svojí činností na majetku, zdraví či 
životech osob a na životním prostředí (tzv. 
ekologické škody) s výší pojistné částky stanovené 
objednatelem ve smlouvě nebo v zadávacím řízení. 
Na žádost objednatele je zhotovitel povinen při 
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uzavření smlouvy nebo kdykoliv později předložit 
uspokojivé doklady o tom, že pojistné smlouvy 
uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti. 
Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje 
vinkulovat plnění z této smlouvy pro případ pojistné 
události ve vztahu k této smlouvě ve prospěch 
objednatele. 

4.5. Zhotovitel  je povinen na vlastní náklady a 
odpovědnost  zajistit pro své zaměstnance a osoby 
vykonávající práce v rámci provádění díla ochranné 
pracovní pomůcky odpovídající rizikům při 
vykonávané činnosti, kontrolovat  jejich stav a 
v případě potřeby je doplňovat. Zhotovitel zajistí 
v pracovní době zhotovitele stálou přítomnost 
vedoucího zaměstnance zhotovitele odpovědného za 
provádění prací.  Zhotovitel zaměstnávající 
zahraniční pracovníky či subdodavatelské subjekty 
zajistí v pracovní době zhotovitele stálou přítomnost 
vedoucího zaměstnance zhotovitele, který 
prokazatelně rozumí a hovoří českým jazykem a 
dále zajistí pro školení zahraničních pracovníků či 
subjektů podílejících se na provádění díla překlad 
objednavatelem poskytnutých školících materiálů 
nebo přítomnost tlumočníka do mateřského jazyka 
zahraničních pracovníků za účelem prokazatelného 
porozumění tématu školení zahraničními 
pracovníky a osobami na straně zhotovitele 
podílejícími se na díle. 

4.6. Zhotovitel  je povinen při provádění díla na 
pracovištích se zvýšenými riziky nebezpečí požáru 
a výbuchu hořlavých par v souladu s opatřeními na 
ochranu před výbuchem stanovenými v Příkazu 
V používat postupy, ochranné prostředky, nářadí a 
zařízení určené do prostředí s nebezpečím výbuchu 
hořlavých par. Ochranné prostředky, nářadí a 
zařízení si zajistí zhotovitel na své vlastní náklady a 
odpovědnost a doloží jejich způsobilost příslušnými 
ES prohlášeními o shodě. 

4.7. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní 
způsobilost svých zaměstnanců a osob 
provádějících dílo k činnostem, které vykonávají při 
provádění díla. 

4.8. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a 
odpovědnost: 

 
a) dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a požární ochrany, zejména provést 
vyhodnocení rizik souvisejících s jím vykonávanou 
činností a provést opatření k jejich eliminaci. O 
tom je povinen písemně informovat objednatele 
před zahájením práce.  

b) před zahájením práce předat objednateli písemnou 
informaci o rizicích vyplývajících z jeho pracovní 
činnosti, která by mohla mít vliv na bezpečnost 
zaměstnanců objednatele a o přijatých opatřeních 
na ochranu před jejich působením; 

c) poskytnout prokazatelně svým zaměstnancům a 
dalším osobám, které pověřil prováděním díla, 
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  s důrazem 
na prevenci rizik a o přijatých opatřeních, zejména 
ke zdolávání požárů, poskytování první pomoci a 
postupu při mimořádných událostech na staveništi; 

d) předložit objednateli na základě jeho výzvy doklad 
o školení zaměstnanců a dalších osob, které 
zhotovitel pověřil prováděním díla, v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

e) používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná 
zařízení v souladu s právními předpisy o 
technických požadavcích a předložit objednateli na 
jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné 
doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich 
bezpečný  provoz; 

f) každý pracovní úraz na staveništi/pracovišti 
neprodleně oznámit též určenému zástupci 
objednatele, umožnit objednateli účast při 
zjišťování příčin a okolností takového pracovního 
úrazu a předat objednateli opis záznamu o 
pracovním úrazu, aniž by tím byly dotčeny 
povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o 
evidenci a registraci pracovních úrazů; 

g) udržovat v místě provádění díla (staveniště/ 
pracoviště) a prostor přístupových cest a okolí 
pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich 
likvidaci v souladu s příslušnými právními 
předpisy, včetně dokladové evidence, kterou je na 
vyžádání objednatele povinen předložit; 

h) dodržovat právní předpisy o ochraně životního 
prostředí, zejména přijmout opatření k omezení 
hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi, 
k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, 
drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi a na 
přilehlých pozemcích před znečištěním,  

i) udržovat pořádek a čistotu na staveništi a na 
přístupových cestách na staveniště/pracoviště, 
průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, 
technickými opatřeními zabraňovat jejich 
pronikání mimo staveniště/pracoviště, zajistit 
jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o 
odpadech a na žádost objednatele předložit 
objednateli doklady o splnění povinností 
vyplývajících z právních předpisů o odpadech; 

j) zajistit vozidla a stavební stroje proti úniku 
provozních náplní do půdy nebo vod, 
neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory, 
zdržet se údržby vozidel nebo stavebních strojů a 
doplňování provozních náplní na staveništi; 

k) nakládat s chemickými látkami a chemickými 
přípravky způsobem odpovídajícím právním 
předpisům a předpisům platným na 
staveništi/pracovišti objednatele a na výzvu 
objednatele poskytnout seznam nebezpečných 
chemických látek a chemických přípravků, s nimiž 
při provádění díla nakládá, jakož i kopie 
bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení 
zhotovitele autorizovanou osobou, vyžaduje-li se 
podle právních předpisů; 

l) dodržovat právní předpisy o požární ochraně, 
zejména stanovit a dodržovat veškerá opatření pro 
zabránění vzniku a šíření požáru, dále pak opatření 
pro  včasné zjištění, ohlášení a likvidaci požárů. 
Proškolit své zaměstnance a další osoby, které 
pověřil prováděním díla, před zahájením provádění 
díla v oblasti požární ochrany, jakož i provádět na 
staveništi/pracovišti pravidelné preventivní 
kontrolní činnosti; 
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m) o každém požáru vzniklém na předaném 
staveništi/pracovišti bez zbytečného odkladu 
vyrozumět objednatele, aniž by tím byla dotčena 
povinnost zhotovitele ohlásit jej příslušnému 
hasičskému záchrannému sboru kraje.. 

4.9. Plnění povinností zhotovitele uvedených v.4.8. . 
VOP bude objednatelem průběžně kontrolováno a 
zhotovitel má povinnost takovou kontrolu 
objednateli umožnit a předložit mu příslušné 
doklady potřebné k provedení kontroly.  

4.10. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené 
objednateli v souvislosti s porušením povinností 
zhotovitelem ve smyslu výše uvedeném se zavazuje 
zhotovitel objednateli zaplatit, a to do 15 dnů ode 
dne doručení písemné výzvy objednatele na adresu 
sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.  

4.11. Před zahájením provádění díla objednatel seznámí 
zhotovitele podle vlastních schválených osnov a 
tématických plánů v přiměřeném rozsahu a s 
ohledem na místní podmínky s riziky vyplývající 
z činností objednatele v místě plnění, která mohou 
mít vliv na činnosti zhotovitele, dále s 
interními požárními předpisy, předpisy civilní 
ochrany  a ochrany obyvatelstva, s předpisy na 
úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
hygienickými předpisy, s předpisy v oblasti 
prevence závažných havárií, s předpisy v oblasti 
ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, 
s předpisy na úseku ochrany majetku a daňového 
skladu objednatele. Zaměstnanci a osoby 
provádějící práce pro zhotovitele jsou povinni se 
řídit ustanoveními všech výše uvedených předpisů, 
s nimiž byli seznámeni. Zhotovitel je povinen 
nepřipustit k práci zaměstnance nebo osobu 
provádějící práci pro zhotovitele, který nebyl 
k provedení práce takto proškolen. Náklady 
opatření spojených s dodržením těchto předpisů na 
straně zhotovitele jsou zahrnuty v ceně díla. 

5. Stavební/montážní deník 

5.1. Ode dne převzetí staveniště/pracoviště do doby 
předání a převzetí díla povede zhotovitel stavební 
(pro stavbu) nebo montážní (pro montáž) nebo 
pracovní (pro ostatní díla) deník dle povahy 
prováděného díla. V deníku je povinen 
zaznamenávat průběh realizace díla, údaje nutné pro 
posouzení kvality a postupu prací, jakož i jiné 
skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 
Originál deníku předá spolu s dílem objednateli, 
jako součást plnění.  

5.2. Není-li touto smlouvou či dohodnou stran 
stanoveno jinak, budou veškeré upozornění, návrhy, 
připomínky či jiné uplatněné nároky smluvních 
stran event. okolnosti ovlivňující průběh provádění 
díla či  navrhované změny  smlouvy prováděny 

formou zápisu ve stavebním/montážním/pracovním 
deníku. Smluvní závaznost získají tyto změny až na 
základě písemného a oboustranně podepsaného 
dodatku ke smlouvě.  

5.3. Během pracovní doby musí být stavební deník na 
staveništi/pracovišti objednateli k dispozici, na 
žádost objednatele je zhotovitel povinen zaslat 
objednateli bezodkladně kopii zápisů v deníku. 

5.4. Pokud některá ze stran nebude souhlasit s obsahem 
zápisu ve stavebním/montážním/pracovním deníku, 
je povinna svůj nesouhlas vyjádřit zápisem 
učiněným do deníku nebo zaslaným elektronickou 
poštou nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
provedení takového zápisu, jinak platí, že se 
zápisem souhlasí. Zhotovitel je povinen 
elektronicky informovat objednatele o provedení 
zápisu v deníku, pokud tak neučiní, prodlužuje se 
lhůta uvedená v tomto ustanovení pro objednatele 
na pět pracovních dnů. 

6. Vyšší moc 

6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla okolnosti na 
straně objednatele, které by vylučovaly jakoukoliv 
odpovědnost zhotovitele, je zhotovitel povinen a 
oprávněn zapsat tyto okolnosti a jejich důsledky do 
stavebního/montážního/pracovního deníku a 
nedojde-li ze strany objednatele k nápravě, zápisem 
do příslušného deníku přerušit provádění díla, a 
pokračovat v něm poté, kdy okolnosti přestanou 
působit. Důkazní břemeno leží na zhotoviteli. 
Zhotovitel není v prodlení s plněním smlouvy po 
dobu řádného přerušení provádění díla podle tohoto 
ustanovení při dodržení postupu podle tohoto 
ustanovení.   

6.2. Za okolnosti vylučující odpovědnost zhotovitele se 
považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli 
zhotovitele a brání mu ve splnění jeho povinností, 
jestliže nelze rozumně předpokládat, že by mohl 
zhotovitel tuto překážku nebo její následky odvrátit 
nebo překonat, a dále, že by v době vzniku svého 
závazku z této smlouvy tuto překážku předvídal. 
Povinnost i důkazní břemeno ve vztahu 
k překážkám a době jejich působení nese zhotovitel. 

7. Ostatní ujednání  

7.1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu 
rozpracovanosti díla. 

7.2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že vzájemně 
svěřené informace nezpřístupní třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu druhého 
smluvního partnera, a to i po ukončení platnosti 
smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel 
zpřístupnil informace pokud mu to ukládá zákon. 

 

 
V Praze dne: V …………… dne:……………. 
 
Objednatel: Zhotovitel:  
ČEPRO, a.s.  
 
 


